

Số: 173/CV-BQLDA

Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Đơn vị tham gia dự thầu.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án: Đường nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-BQLDA ngày 25 tháng 08 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-BQLDA ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Thạnh Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công chiếu sáng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh;

Căn cứ E-HSMT gói thầu: Thi công chiếu sáng thuộc dự án: Đường nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh được duyệt;

Căn cứ công văn làm rõ E-HSMT gói thầu: Thi công chiếu sáng thuộc dự án: Đường nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh ngày 17/10/2025;

Sau khi xem xét các nội dung làm rõ của nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Thạnh có nội dung trả lời làm rõ E-HSMT gửi đến Chủ đầu tư để phúc đáp cho nhà thầu như sau:



1) Tiêu chí đánh giá năng lực, kinh nghiệm – phần hợp đồng tương tự, Hồ sơ mời thầu quy định: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 02 công trình có: loại kết cấu: **Công trình giao thông (có thi công hệ thống chiếu sáng), cấp: II trở lên** trong đó ít nhất một công trình có giá trị là 3.536.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các công trình $\geq 7.072.000.000$ VND, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ trong đó $7.072.000.000 = 2 \times 3.536.000.000$.

*** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Thạnh xin phúc đáp nhà thầu như sau:**

- Căn cứ quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án: Đường nối từ đường dẫn vào cầu Vàm Cống vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh; tại Điểm 7.2 Điều 1 thể hiện loại, cấp công trình chính: **Công trình giao thông đô thị, cấp II**. Đồng thời, căn cứ vào E-HSMT tại Ghi chú số 13 Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống) quy định rất cụ thể: *Loại kết cấu, cấp công trình của công trình tương tự được xác định theo quy định của pháp luật xây dựng tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.*

- Vì vậy, việc E-HSMT yêu cầu nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 02 công trình có: loại kết cấu: Công trình giao thông (có thi công hệ thống chiếu sáng), cấp: II trở lên là hoàn toàn phù hợp với quy định nêu trên. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu tham dự đơn vị tư vấn đề nghị Chủ đầu tư sửa đổi E-HSMT như sau:

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 02 công trình có: loại kết cấu: **Công trình giao thông (có thi công hệ thống chiếu sáng), cấp: II trở lên hoặc Công trình hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng công cộng), cấp: IV trở lên** trong đó ít nhất một công trình có giá trị là 3.536.000.000 VND và tổng giá trị tất cả các công trình $\geq 7.072.000.000$ VND, với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ trong đó $7.072.000.000 = 2 \times 3.536.000.000$.

2) Tại Bảng số 03 yêu cầu thiết bị thi công chủ yếu như sau:

- Xe ủi (thiết bị phải có giấy đăng ký và giấy kiểm định còn thời hạn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu): 01 xe.

*** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Thạnh xin phúc đáp nhà thầu như sau:**

- Căn cứ vào dự toán thi công công trình đã được đơn vị thẩm tra và thẩm định phê duyệt, đối với công tác đào rãnh cấp trên nền đất cấp I định mức có sử dụng thiết bị cơ giới (xe ủi) để phục vụ thi công. Tuy nhiên khối lượng thực hiện công tác trên nhỏ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu tham dự đơn vị tư vấn đề nghị Chủ đầu tư sửa đổi E-HSMT như sau:

- Bỏ yêu cầu nhà thầu phải huy động xe ủi để tham gia thực hiện gói thầu.

Trên đây là nội dung trả lời làm rõ E-HSMT của Chủ đầu tư./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Công Trứ



