

Số: 3596/QĐ-PCBC

Bình Chánh, ngày 31 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục thay một phần lưới hạ thế và phụ kiện vận hành lâu năm của 54 trạm”, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục thay một phần lưới hạ thế và phụ kiện vận hành lâu năm của 54 trạm”, thuộc PAKT-DT công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục thay một phần lưới hạ thế và phụ kiện vận hành lâu năm của 54 trạm”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Thông tư số 79/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu E-HSMT trên hệ thống đấu thầu quốc gia;

Căn cứ tờ trình ngày 29/10/2025 của Tổ chuyên gia Công ty Điện lực Bình Chánh về việc trình duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục thay một phần lưới hạ thế và phụ kiện vận hành lâu năm của 54 trạm);

Căn cứ báo cáo thẩm định số 2776/QLĐT của tổ thẩm định Công ty Điện lực Bình Chánh ngày 30 tháng 10 năm 2025 về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục thay một phần lưới hạ thế và phụ kiện vận hành lâu năm của 54 trạm);

Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Quyết định số 68/QĐ-HĐTV ngày 26/5/2025 của Công ty Điện lực Tp. HCM Về việc ban hành Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty về ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMC ngày 30/12/2024 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính - đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2783/QĐ-PCBC ngày 18/8/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục, kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm 2026 (lần 5);

Căn cứ Tổ trưởng Tổ thẩm định công tác đấu thầu được thực hiện theo Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Tổ viên Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh được thực hiện theo Quyết định số số 2984/QĐ-PCBC ngày 04/9/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 2496/QĐ-PCBC ngày 22/7/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT, xét thầu gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục thay một phần lưới hạ thế và phụ kiện vận hành lâu năm của 54 trạm”;

Căn cứ Quyết định số 2496/QĐ-PCBC ngày 22/7/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT, xét thầu công trình Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục thay một phần lưới hạ thế và phụ kiện vận hành lâu năm của 54 trạm)”;

Căn cứ Quyết định số 3282/QĐ-PCBC ngày 30/9/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục thay một phần lưới hạ thế và phụ kiện vận hành lâu năm của 54 trạm)”;

Căn cứ Quyết định số 3380/QĐ-PCBC ngày 01/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán sửa chữa lớn công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục thay một phần lưới hạ thế và phụ kiện vận hành lâu năm của 54 trạm”;

Căn cứ Quyết định số 3423/QĐ-PCBC ngày 15/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh thực hiện công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục thay một phần lưới hạ thế và phụ kiện vận hành lâu năm của 54 trạm)”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp - Hạng mục thay một phần lưới hạ thế và phụ kiện vận hành lâu năm của 54 trạm” với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc của gói thầu với các hạng mục công việc như sau:

- Phần thay thế:

- + Cáp ABC 4*95mm²: 43.804,5020 mét.
- + Kẹp IPC 95-95mm²: 1.292 cái.
- + Kẹp treo cáp ABC 4*95mm²: 1.210 cái.
- + Kẹp ngừng cáp ABC 4*95mm²: 379 cái.
- + Hộp domino 9 cực: 350 hộp.
- + Trụ BTLT 8.5m: 38 trụ.
- + Boulon móc 16x250: 564 cái.
- + Boulon móc 16x300: 992 cái.
- + Boulon thép mạ có đai mạ ốc 16x250: 92 cái.
- + Boulon thép mạ có đai mạ ốc 16x300: 86 cái.

- Phần thu hồi:

- + Cáp ABC 4*95mm²: 43.806,5020 mét.
- + Kẹp IPC 95-95mm²: 1.292 cái.
- + Kẹp treo cáp ABC 4*95mm²: 1.210 cái.
- + Kẹp ngừng cáp ABC 4*95mm²: 379 cái.
- + Hộp domino 9 cực: 350 hộp.
- + Trụ BTLT 8.5m: 31 trụ.
- + Trụ BTLT 6m: 1 trụ
- + Boulon móc 16x250: 564 cái.
- + Boulon móc 16x300: 992 cái.
- + Boulon thép mạ có đai mạ ốc 16x250: 92 cái.
- + Boulon thép mạ có đai mạ ốc 16x300: 86 cái.

2. Mục lục hồ sơ mời thầu:

- Mô tả tóm tắt.
- Từ ngữ viết tắt.
- Phần 1: THỦ TỤC ĐẦU THẦU

- + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
- + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.
- + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- Phần 3: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT.

- + Chương V : Yêu cầu về kỹ thuật.

- Phần 3: ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- + Chương VI: Điều chung của hợp đồng.
- + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- + Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 09 ngày kể từ ngày phát hành văn bản mời thầu.

4. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu

5. Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng Kế hoạch và Vật tư, các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NHH. (bản giấy) (3)

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành