



## QUYẾT ĐỊNH

### V/v: Phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: “Mua vật tư bổ sung cho dự án GPON năm 2025 – Giai đoạn 1”  
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Đầu tư hệ thống mạng GPON năm 2025 –  
Giai đoạn 1”**

**thuộc dự án “Đầu tư hệ thống mạng GPON năm 2025 – Giai đoạn 1”**

### TỔNG GIÁM ĐỐC

#### CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CẤP SAIGONTOURIST

- Căn cứ Quyết định số: 55/QĐ - UBND ngày 08/01/2010 của UBND Tp. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Truyền hình Cấp Saigontourist;
- Căn cứ Điều 17 Chương III Điều lệ Công ty TNHH Truyền Hình Cấp Saigontourist ngày 15/01/2010 của hai bên liên doanh quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025;
- Căn cứ Quy trình số 93/QT-SCTV ngày 08/04/2024 v/v Thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị và dịch vụ thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-SCTV ngày 13/08/2025 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Truyền Hình Cấp Saigontourist về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: “Đầu tư hệ thống mạng GPON năm 2025 – Giai đoạn 1”;
- Căn cứ Quyết định số 904/eQĐ-SCTV ngày 20/09/2025 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Truyền Hình Cấp Saigontourist về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh “Đầu tư hệ thống mạng GPON năm 2025 – Giai đoạn 1”;
- Căn cứ Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Truyền Hình Cấp Saigontourist về việc phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư gói thầu: “Mua vật tư bổ sung cho dự án GPON năm 2025 – Giai đoạn 1”;
- Căn cứ Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Truyền Hình Cấp Saigontourist về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện gói thầu: “Mua vật tư bổ sung cho dự án GPON

*năm 2025 – Giai đoạn 1”;*

*- Căn cứ Tờ trình của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT của gói thầu: “Mua vật tư bổ sung cho dự án GPON năm 2025 – Giai đoạn 1”;*

*- Căn cứ Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: “Mua vật tư bổ sung cho dự án GPON năm 2025 – Giai đoạn 1”;*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua vật tư bổ sung cho dự án GPON năm 2025 – Giai đoạn 1” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch - Đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính - Kế toán, Trưởng các Phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, P.KHĐT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

{{kydientu}}

## PHỤ LỤC

Kèm theo quyết định số  $\{\{so\}\}/\{\{ten\}\}$  v/v phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua vật tư bổ sung cho dự án GPON năm 2025 – Giai đoạn 1”

### Nội dung chính của hồ sơ mời thầu:

#### 1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Gói thầu không yêu cầu Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm do tính chất của gói thầu đơn giản, mua hàng hoá cơ bản, thông dụng.

#### 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

##### 2.1. Yêu cầu về kỹ thuật

STT	TÊN VẬT TƯ - THIẾT BỊ	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
1	Mô-đun SFP+ 10GE, 850nm, 300m hỗ trợ giám sát đo đặc thông số điện tử ( <i>SFP+ 10GE, 850nm, 300m support DDM</i> )	TCKT mục 2.1 - Bộ TCKT số 01/TCKT-SCTV ban hành ngày 02/01/2019
2	Bộ chuyển mạch 32 cổng 100G QSFP28 ( <i>Switch 32 port 100G QSFP28</i> )	Mục 3.4 TCKT đính kèm trong Biên bản thẩm định dự án đã được duyệt.
3	Bộ thu quang trong nhà không có WDM ( <i>Mini optical receiver không có WDM</i> )	TCKT mục III.1 bộ 98/TCKT-SCTV đã ban hành của công ty
4	Dây nhảy Multimode LC/UPC - LC/UPC 5m (dây đôi), OM4	Mục 3.18 TCKT đính kèm trong Biên bản thẩm định dự án đã được duyệt.

##### 2.2. Kiểm tra và thử nghiệm hàng mẫu

Gói thầu không yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm hàng mẫu do tính chất của gói thầu đơn giản, mua hàng hoá cơ bản, thông dụng.