

Số: /QĐ-BQLDA

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu số 11: Thi công xây dựng phần đường, thuộc dự án: Xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I, thành phố Hải Dương, đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390C

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, luật đầu tư; luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/5/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương: số 966/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 về việc phê duyệt Dự án; số 1050/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I thành phố Hải Dương, đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390C;

Căn cứ Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc đổi tên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng và Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng: số 156/QĐ-BQLDA ngày 12/7/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch

*lựa chọn nhà thầu; số 1385/QĐ-BQLDA ngày 30/9/2025 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán các gói thầu (các hạng mục còn lại) và tổng dự toán xây dựng công trình; số 1558/QĐ-BQLDA ngày 16/10/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; số 1588/QĐ-BQLDA ngày 17/10/2025 về việc phê duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh, cập nhật dự toán các gói thầu (các hạng mục còn lại) và tổng dự toán xây dựng điều chỉnh công trình xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I, thành phố Hải Dương, đoạn từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390C;*

*Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tại Tờ trình số 26/TCG-ĐT ngày 22/10/2025 và Báo cáo thẩm định số 446/BCTĐ-KTTĐ ngày 23/10/2025 của Tổ thẩm định đấu thầu.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 11: Thi công xây dựng phần đường, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch – Tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và phòng điều hành dự án 2 trực thuộc Ban và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc Ban;
- PGĐ Ban Lê Anh Tuấn;
- Lưu: VT, KH-TH.Long.01b.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Anh Tuấn**