

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 4: Tư vấn lập TKBVTC - Dự toán

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2500208334 ngày 03/09/2025
thuộc dự án: “Xây dựng mới xuất tuyến 22kV trạm E1.68 Chương Mỹ, hạ áp
lộ đường dây 375E1.68 đồng bộ với hạ áp lộ đường dây 375E1.39 Thanh Oai
(Giai đoạn 1)”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ỨNG HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Văn bản số 9456/EVNHANOI-KH ngày 29/09/2025 của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội về việc chuyển giai đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD năm 2025 của Công ty Điện lực Ứng Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-PCUNGHOA ngày 18/09/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ứng Hòa về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu

tư xây dựng Dự án: “Xây dựng mới xuất tuyến 22kV trạm E1.68 Chương Mỹ, hạ áp lộ đường dây 375E1.68 đồng bộ với hạ áp lộ đường dây 375E1.39 Thanh Oai (Giai đoạn 1)”;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-PCUNGHOA ngày 07/10/2025 của Công ty Điện lực Ứng Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: “Xây dựng mới xuất tuyến 22kV trạm E1.68 Chương Mỹ, hạ áp lộ đường dây 375E1.68 đồng bộ với hạ áp lộ đường dây 375E1.39 Thanh Oai (Giai đoạn 1)”;

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-PCUNGHOA ngày 10/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ứng Hòa về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 4: Tư vấn lập TKBVTC - Dự toán, thuộc dự án: “Xây dựng mới xuất tuyến 22kV trạm E1.68 Chương Mỹ, hạ áp lộ đường dây 375E1.68 đồng bộ với hạ áp lộ đường dây 375E1.39 Thanh Oai (Giai đoạn 1)”;

Căn cứ Tờ trình ngày 22/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Tư vấn lập TKBVTC - Dự toán, thuộc dự án: “Xây dựng mới xuất tuyến 22kV trạm E1.68 Chương Mỹ, hạ áp lộ đường dây 375E1.68 đồng bộ với hạ áp lộ đường dây 375E1.39 Thanh Oai (Giai đoạn 1)”;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 23/10/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT của Gói thầu số 4: Tư vấn lập TKBVTC - Dự toán, thuộc dự án: “Xây dựng mới xuất tuyến 22kV trạm E1.68 Chương Mỹ, hạ áp lộ đường dây 375E1.68 đồng bộ với hạ áp lộ đường dây 375E1.39 Thanh Oai (Giai đoạn 1)”;

Theo đề nghị của Bà Trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Tư vấn lập TKBVTC - Dự toán, thuộc dự án: “Xây dựng mới xuất tuyến 22kV trạm E1.68 Chương Mỹ, hạ áp lộ đường dây 375E1.68 đồng bộ với hạ áp lộ đường dây 375E1.39 Thanh Oai (Giai đoạn 1)” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Giám đốc Ban quản lý dự án kiêm nhiệm, Trưởng Phòng quản lý đầu tư, Phòng Tài chính kế toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- QLĐT (02 bản giấy);
- Lưu: VT; QLĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Quốc Tuấn