

Số: 581/QĐ-UBND

Độc Lập, ngày 17 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng
Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Cai Bộ - Bé Văn Đàn,
huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỘC LẬP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1240a/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND huyện Quảng Hòa giao bổ sung chi tiết Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để chuẩn bị đầu tư;

Căn cứ Nghị Quyết số 14/NQ-HĐND ngày 23/7/2025 của Hội đồng nhân dân xã Độc Lập về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương xã Độc Lập năm 2025 sau sắp xếp;

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của UBND tỉnh Cao Bằng Chuyển chủ đầu tư và giao thẩm quyền quyết định đầu tư, phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Cai Bộ - Bé Văn Đàn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của UBND xã Độc Lập về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Cai Bộ - Bé Văn Đàn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng);

Căn cứ Tờ trình số 26/TTr-UCÉ ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH UCE về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng

thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Cai Bộ - Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 112/BCTĐ-CBA ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Công ty cổ phần tư vấn CBA về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Cai Bộ - Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt E-HSMT gói thầu gói thầu thi công xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Cai Bộ - Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng), với nội dung theo phụ lục đính kèm:

Điều 2. Giao các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã, Giám đốc Công ty TNHH UCE và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Sinh