

Số 20H9/QĐ-IPN

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu LM04/2025 Lắp màn chống mưa nắng tầng 2,3 Nhà C  
Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán hạng mục công trình: Lắp màn  
chống mưa nắng tầng 2,3 tòa nhà C thuộc Trung tâm An toàn thực phẩm,  
Viện Pasteur Nha Trang**

### VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR NHA TRANG

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định 85/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/4/2025 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5334/QĐ-BYT ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur Nha Trang trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-BYT ngày 10/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao quyền tự chủ tài chính của một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 2126/QĐ-BYT ngày 19/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị từ nguồn NSNN giao thường xuyên không giao tự chủ năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 4083/QĐ-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-BYT ngày 24/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phân cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa công trình; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;



Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-IPN ngày 07/8/2025 của Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục: Lắp màn chống mưa nắng tầng 2,3 tòa nhà C thuộc Trung tâm An toàn thực phẩm, Viện Pasteur Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-IPN ngày 08/9/2025 của Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục công trình: Lắp màn chống mưa nắng tầng 2,3 tòa nhà C thuộc Trung tâm An toàn thực phẩm, Viện Pasteur Nha Trang ;

Căn cứ Tờ trình số 131.1/TTr-HSMT-BV ngày 13/10/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Môi trường Bền Vững về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu LM04/2025 Lắp màn chống mưa nắng tầng 2,3 Nhà C ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 59/BCTĐ-TLP ngày 15/10/2025 của Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH XD-TVXD Tân Lộc Phát về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Gói thầu LM04/2025 Lắp màn chống mưa nắng tầng 2,3 Nhà C ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ,

### **QUYẾT ĐỊNH :**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Gói thầu LM04/2025 Lắp màn chống mưa nắng tầng 2,3 Nhà C gồm các nội dung chính như sau:

#### **Phần I. THỦ TỤC ĐẦU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đáng giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

#### **Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

#### **Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng


Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng: Tài chính Kế toán, Kế hoạch - Nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KHN.V.



**Đỗ Thái Hùng**