

Số: 1609 /QĐ-BQLDA

Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp cấp bách các trạm bơm do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương**

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, luật đầu tư; luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật đấu thầu ngày 23/5/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc đổi tên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng và Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp cấp bách các trạm bơm do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 12/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp cấp bách các trạm bơm do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

*Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-BQLDA ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng về việc phê duyệt Về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán gói thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp cấp bách các trạm bơm do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương;*

*Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-BQLDA ngày 16/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, nâng cấp cấp bách các trạm bơm do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương;*

*Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 25/TCG-ĐT ngày 20/10/2025 và Báo cáo thẩm định số 445/BCTĐ-KTTĐ ngày 20/10/2025 của Tổ thẩm định đấu thầu.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp cấp bách các trạm bơm do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch – Tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và phòng điều hành dự án 3 trực thuộc Ban và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc Ban;
- PGĐ Nguyễn Anh Sơn;
- Lưu: VT, KH-TH.Long.01b.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Anh Sơn**