

Số: 39 /QĐ-BQLDA

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 06, 07 và 08 thuộc Dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường Trung học phổ thông Đức Linh, huyện Đức Linh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD KHU VỰC ĐỨC LINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh giảm, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 18/10/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường Trung học phổ thông Đức Linh, huyện Đức Linh;

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-STC ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường Trung học phổ thông Đức Linh, huyện Đức Linh;

Căn cứ Quyết định số 3080 /QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của UBND huyện Đức Linh về việc phê duyệt Phê duyệt nhiệm vụ và chi phí khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường Trung học phổ thông Đức Linh, huyện Đức Linh;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BQLDA ngày 10/10/2025 của Giám đốc Ban

quản lý dự án ĐTXD khu vực Đức Linh về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 06, 07 và 08 thuộc Dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường Trung học phổ thông Đức Linh, huyện Đức Linh;

Căn cứ Tờ trình số 263/TTr-CGTL ngày 16/10/2025 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Lê về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05 thuộc Dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường Trung học phổ thông Đức Linh, huyện Đức Linh;

Căn cứ Báo cáo số 20-10/BCTĐE-HSMT-T.D.S ngày 20/10/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Dịch vụ T.D.S về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 05 thuộc Dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường Trung học phổ thông Đức Linh, huyện Đức Linh;

Xét đề nghị của Bộ phận kỹ thuật và Bộ phận Kế hoạch & Tài vụ Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực Đức Linh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05 thuộc Dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường Trung học phổ thông Đức Linh, huyện Đức Linh với nội dung theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Bộ phận kỹ thuật, Bộ phận Kế hoạch & Tài vụ Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực Đức Linh, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Lê, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Dịch vụ T.D.S chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận Kỹ thuật, Bộ phận Kế hoạch & Tài vụ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PGD số 10-KBNN Khu vực XVI (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- Ban Quản lý dự án ĐTXD số 2 (b/c);
- Lưu: VT, HSCT, Quyền.



Cao Quốc Dương