

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo đường Ngô Quyền, thành phố Nam Định

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4393B/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND thành phố Nam Định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng: Cải tạo đường Ngô Quyền, thành phố Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-BQLDA ngày 09/9/2025 của Ban QLDA ĐTXD Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo đường Ngô Quyền, thành phố Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-BQLDA ngày 08/10/2025 của Ban QLDA ĐTXD Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu công trình xây dựng: Cải tạo đường Ngô Quyền, thành phố Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 2266/QĐ – UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Chủ đầu tư về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc đổi tên và chuyển quyền quản lý các Ban Quản lý dự án về Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư các dự án đầu tư công do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Định làm chủ đầu tư;

Căn cứ Tờ trình số 252/TTGD-QLDA&ĐT ngày 30/10/2025 của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Nam Định về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng Công trình: Cải tạo đường Ngô Quyền, thành phố Nam Định;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 179/BCTĐ-TNT ngày 31/10/2025 của Công ty TNHH Tư vấn – Kiểm định – Xây dựng – TNT về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu thi công xây dựng Công trình: Cải tạo đường Ngô Quyền, thành phố Nam Định;

Xét đề nghị của phòng dự án 3 tại Tờ trình số 237/TTr-DA3 ngày 04/11/2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo đường Ngô Quyền, thành phố Nam Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo đường Ngô Quyền, thành phố Nam Định với nội dung theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Giao Phòng Dự án 3 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng Dự án 3, Phòng Kỹ thuật thẩm định và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Đ/c Trần Ngọc Tuấn - PGĐ Ban;
- Như điều 2;
- Phòng Tài chính Kế toán;
- Lưu: VT, KTTĐ

GIÁM ĐỐC



*Đinh Văn Phương