

Số: 203/QĐ-PYE-HCNSNQ

Phú Thọ, ngày 27 tháng 10 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Cải tạo sửa chữa trụ sở chi nhánh VCB Phúc Yên và bảo hiểm công trình” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Cải tạo sửa chữa trụ sở chi nhánh VCB Phúc Yên”**

### **GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚC YÊN**

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 28/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-HĐQT-QLXDCB ngày 15/07/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc phê duyệt ban hành quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

- Căn cứ Quy định số 1689/QyĐ-VCB-QLXDCB ngày 06/09/2024 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hướng dẫn quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 2073/QĐ-VCB-QLXDCB ngày 18/09/2025 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo sửa chữa trụ sở chi nhánh VCB Phúc Yên và bổ sung kế hoạch XDCB năm 2025;



- Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-PYE-HCNSNQ ngày 14/10/2025 của Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán các gói thầu thuộc dự án Cải tạo sửa chữa trụ sở chi nhánh VCB Phúc Yên;

- Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-PYE-HCNSNQ ngày 15/10/2025 của Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo sửa chữa trụ sở chi nhánh VCB Phúc Yên;

- Căn cứ E-HSMT gói thầu “Cải tạo sửa chữa trụ sở chi nhánh VCB Phúc Yên và bảo hiểm công trình” thuộc dự án “Cải tạo sửa chữa trụ sở chi nhánh VCB Phúc Yên” do Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Viễn Đông lập;

- Căn cứ Tờ trình ngày 24/10/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Viễn Đông về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Cải tạo sửa chữa trụ sở chi nhánh VCB Phúc Yên và bảo hiểm công trình” thuộc dự án “Cải tạo sửa chữa trụ sở chi nhánh VCB Phúc Yên”;

- Căn cứ Tờ đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu 24/10/ 2025;

- Căn cứ Báo cáo của Tổ thẩm định ngày 27/10/2025.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Cải tạo sửa chữa trụ sở chi nhánh VCB Phúc Yên và bảo hiểm công trình” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Giao Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng phòng Hành Chính Nhân sự ngân quỹ, phòng Kế toán, Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Lưu: HCNSNQ.



**GIÁM ĐỐC**  
**Phạm Thị Hồng Nhung**