

Số: 11/QĐ-BQL

Lạc Đạo, ngày 23 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
Thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông
thôn Đông Mai, thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ LẠC ĐẠO

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 1666/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên năm 2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 25/07/2025 của UBND xã Lạc Đạo về việc thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và làm nhiệm vụ của chủ đầu tư và các dự án trên địa bàn Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên;



Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 của UBND xã Chỉ Đạo (cũ) về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông thôn Đông Mai, thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BQL ngày 17/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Lạc Đạo về việc phê duyệt Dự toán điều chỉnh công trình Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông thôn Đông Mai, thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BQL ngày 20/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Lạc Đạo về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông thôn Đông Mai, thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo;

Căn cứ tờ trình ngày 23/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông thôn Đông Mai, thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 23/10/2025 của Công ty TNHH Phát triển xây dựng NTD về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông thôn Đông Mai, thôn Nghĩa Lộ, xã Chỉ Đạo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình với nội dung như sau:

- Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

+ Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu (Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu qua mạng, được số hóa dưới dạng các biểu mẫu trên Hệ thống (webform). Chủ đầu tư/Đơn vị thẩm định không thẩm định, phê duyệt chương này);

+ Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

+ Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;

+ Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

+ Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

- Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

+ Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng (Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu xây lắp qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. Chủ đầu tư/Đơn vị thẩm định không thẩm định, phê duyệt chương này);

+ Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;



+ Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, các phòng, bộ phận thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Lạc Đạo và các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng, bộ phận thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Lạc Đạo và đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / *gh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc, các PGĐ Ban QLDA;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Cao Văn Long

