

Số: 180/QĐ-BGTĐT

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 14.BVTC: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC, dự toán thuộc dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1366/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh; số 1690/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý dự án đầu tư

xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh; số 1877/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 về việc quy định cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1698/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc phê duyệt dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh; số 1734/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc chuyển cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư các chương trình, dự án, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch thuộc lĩnh vực đầu tư công; số 2127/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư công chuyển chủ đầu tư về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh; số 917/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; số 2219/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 về việc điều chỉnh và giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, hằng năm nguồn ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025 sau khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (đợt 2);

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh: số 83/QĐ-BGTĐT ngày 12/9/2025 về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán chi phí công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và một số công tác khác thuộc Dự án; số 87/QĐ-BGTĐT ngày 15/9/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án; số 89/QĐ-BGTĐT ngày 16/9/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 17.TVĐT: Tư vấn đấu thầu; số 175/QĐ-BGTĐT ngày 23/10/2025 về việc hủy thầu gói thầu 14.BVTC: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC, dự toán thuộc dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-TCG ngày 23/10/2025 của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch - Đấu thầu tại Tờ trình số 113/TTr-KHĐT ngày 23/10/2025 (kèm theo Tờ trình số 273/TTr-HSMT ngày 23/10/2025 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan và E-HSMT); Báo cáo thẩm định số 58/BC-TĐGS ngày 23/10/2025 của Phòng Thẩm định - Giám sát.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 14.BVTC: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC, dự toán thuộc dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh, với các nội dung chính như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết có E-HSMT kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Phòng Kế hoạch - Đấu thầu, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

- Để tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu, thời gian chuẩn bị E-HSĐT là 20 ngày (tăng 02 ngày so với thời gian tối thiểu được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Luật Đấu thầu).

- Trong trường hợp tại thời điểm đóng thầu chỉ có 01 nhà thầu nộp E-HSĐT thì cho phép mở ngay để tiến hành đánh giá theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phụ trách Văn phòng Ban; Phụ trách các phòng: Kế hoạch - Đấu thầu, Thẩm định - Giám sát, Quản lý dự án 2, Tài chính - Kế toán; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Phan và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Ban (báo cáo);
- Phó GD Ban phụ trách;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT, TĐGS_(ĐMT).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Danh Phong