

E-ĐKC 1.7	<p>Công trình bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sửa chữa đường và TBA Minh Quang 8, Minh Quang 5 lộ 471 E25.13, Minh Quang 3 ReII, Xóm Con, Minh Quang 7 lộ 475 E25.11, Bò Lý 7, Bò Lý 9 lộ 474 E25.3, Đồng Thành, Yên Dương 5, Yên Dương 6, Gà Ông Bà, Đạo Trù 11, Đạo Trù 10, Đồng Mỏ 2 lộ 471 E25.11, Đền Trình, Quan Ngoại, Quan Ngoại 3 lộ 476 E25.11, Hợp Châu 2, Hợp Châu 1, Hợp Châu 4, Chiều sáng QL2B T2, Đồng Ấng, Ninh Hà lộ 474 E25.11, Đồng Mận lộ 373 E25.11, Minh Quang 9 lộ 376 E25.11. 2. Sửa chữa đường dây 471 E25.11 và đường dây NR Mưu Duệ 1 lộ 474 E25.11 bao gồm tủ RMU Cầu Thông, RMU Đại Đình. 3. Sửa chữa đường dây 0,4kV sau TBA Đạo Trù 1, Đạo Trù 2, Đạo Trù 4, Đạo Trù 7, Đạo Trù 11, Đạo Trù 12 lộ 471 E25.11.
E-ĐKC 5.4	<p>Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện Hợp đồng sẽ được Bên A giải tỏa và trả lại cho Bên B không chậm hơn 28 ngày kể từ khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ của Hợp đồng, Dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và Bên A nhận được Bảo lãnh bảo hành từ Bên B trị giá 5% giá trị hợp đồng (theo Mẫu số trong E-HSMT) hoặc hai bên thỏa thuận mẫu cụ thể khi hai bên ký kết thương thảo hợp đồng và hợp đồng.</p>