

Số: 46/QĐ-DNGHVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu: XL-01: Thi công xây dựng và lắp đặt thuộc công trình: Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Khu nhà làm việc 5 tầng của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

GIÁM ĐỐC DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; số 62/2020/QH14 ngày 28/06/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng; Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3116/QĐ-BVHTTDL ngày 27/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình "Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Khu nhà làm việc 5 tầng của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam";

Căn cứ Quyết định số 40A/QĐ-DNGHVN ngày 20/10/2025 của Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Khu nhà làm việc 5 tầng của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam";

Căn cứ E-HSMT gói thầu: XL-01: Thi công xây dựng lắp đặt thuộc công trình: Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Khu nhà làm việc 5 tầng của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam;



Căn cứ tờ trình số /TTr-DAMIK ngày /10/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: XL-01: Thi công xây dựng lắp đặt thuộc công trình: Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Khu nhà làm việc 5 tầng của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam;

Căn cứ báo cáo thẩm định số: /2025/TĐHSMT ngày /10/2025 của Tổ thẩm định - Công ty TNHH Xây dựng và thương mại HDT Hà Nội về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: XL-01: Thi công xây dựng lắp đặt thuộc công trình: Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Khu nhà làm việc 5 tầng của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: XL-01: Thi công xây dựng và lắp đặt với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phòng Hành chính – Tổng hợp, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này; Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) Công ty CP Đầu tư DAMIK và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Các đ/c PGĐ;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Trịnh Tùng Linh

TH
NHAC
HUON
T NAM

Phụ lục

NỘI DUNG PHÊ DUYỆT E-HSMT

*(Kèm theo Quyết định số/ QĐ-DNGHVN ngày/...../2025 của Giám đốc
Đàn nhạc Giao hưởng Việt Nam)*

- 1. Tên dự án: Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Khu nhà làm việc 5 tầng của Đàn nhạc Giao hưởng Việt Nam**
- 2. Chủ đầu tư: Đàn nhạc Giao hưởng Việt Nam**
- 3. Đơn vị lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) : Công ty CP Đầu tư DAMIK**
- 4. Địa điểm thực hiện: 226 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội.**
- 5 Tên gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu (E-HSMT), thời gian lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng**
 - a) Tên gói thầu: Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy Khu nhà làm việc 5 tầng của Đàn nhạc Giao hưởng Việt Nam
 - b) Giá gói thầu: 3.017.230.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, mười bảy triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng chẵn); trong đó chi phí xây lắp và thiết bị là: 3.017.230.000 đồng.
 - c) Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
 - d) Nội dung của E-HSMT:
 - Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**
 - Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
 - Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
 - Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
 - Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
 - Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**
 - Chương V. Điều khoản tham chiếu
 - Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**
 - Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
 - Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 - Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng
 - e) Hình thức và phương thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
 - f) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;
 - g) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
 - h) Thời gian thực hiện hợp đồng: 35 ngày
 - i) Loại hợp đồng: Trọn gói
 - k) Tùy chọn mua thêm: Không

