
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu: 

- Tên dự toán mua sắm: Thuê dịch vụ Vệ sinh công nghiệp tại tòa nhà kỹ 

thuật cao và các công trình phụ trợ (mới xây) thuộc Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh 

Lào Cai năm 2025-2026. 

- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ Vệ sinh công nghiệp tại tòa nhà kỹ thuật cao 

và các công trình phụ trợ (mới xây) thuộc Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai 

năm 2025-2026. 

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai 

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Đường 

Võ Nguyên Giáp, Phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 01 túi hồ sơ 

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10 2025 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 09 tháng. 

2. Mục tiêu công việc: 

Thuê dịch vụ Vệ sinh công nghiệp tại tòa nhà kỹ thuật cao và các công trình 

phụ trợ (mới xây) thuộc Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai năm 2025-2026 



3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

STT 
Nội dung công 

việc 
ĐVT 

Khối lượng 

vệ sinh 01 

lần 

Trong đó 
Khối lượng thực 

hiện vào ngày làm 

việc (187 ngày); 

ngày cuối tuần và lễ 

tết (86 ngày) 

Số lần thực 

hiện vào 01 

ngày làm 

việc 

 

Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4 Tầng 5 Tầng 6 Tầng 7 Tầng 8 Tầng 9 
Khoa 

KSNK 

Nhà đặt 

máy xạ 

trị 

 

1 2 10 11=sum(A:L) A B C D E F G H I J L M O  

I Khối lượng thực hiện VSCN vào ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (187 ngày)       

1 
Vệ sinh ốp tường 

cầu thang máy 
100m2 7,523 1,227 1,041 1,041 1,041 1,041 0,533 0,533 0,533 0,533 - - 135,42 02 lần/ tháng  

2 
Vệ sinh cầu thang 

bộ (có lan can) 
100m2 10,720 2,040 1,440 1,440 1,440 1,440 0,730 0,730 0,730 0,730 - - 771,84 8 lần/ tháng  

3 

Vệ sinh Granito bậc 

tam cấp, ốp đá tam 
cấp (không lan can) 

100m2 1,570 1,390 - - - - - - - - 0,180 - 61,23 01 lần/ tuần  

4 
Vệ sinh sàn nhà vệ 

sinh 
m2 1.141,600 137,850 110,100 139,730 186,310 107,310 79,670 114,950 120,420 111,460 29,000 4,800 213.479,20 01 lần/ ngày  

5 
Vệ sinh tường nhà 
vệ sinh 

m2 7.605,790 593,670 430,890 892,180 1.252,190 637,530 655,480 957,460 1.093,190 959,640 105,000 28,560 68.452,11 01 lần/ tháng  

6 Vệ sinh bệ xí Cái 291,000 38 28 34 51 34 18 27 26 25 8 2 54.417,00 01 lần/ ngày  

7 
Vệ sinh chậu rửa, 

bổn tiểu 
Cái 521,000 55 84 82 70 54 39 44 43 43 6 1 97.427,00 01 lần/ ngày  

8 

Vệ sinh diện tích 

vách kính, cửa kính 

(dưới 4m) 

100m2 62,630 7,500 6,170 8,800 9,070 9,340 4,370 4,000 4,290 4,190 4,370 0,530 563,67 

01 lần/ tháng 

 

8 
Vệ sinh diện tích 
vách kính, cửa kính 

(trên 4m) 

100m2 11,590 3,030 6,040 - - - 1,230 1,290 - - - - 104,31  

9 
Vệ sinh diện tích ốp 
tường nhà chung 

100m2 -            -  

10 

Vệ sinh diện tích ốp 

tường nhà phòng 
bệnh 

100m2 100,260 2,670 14,670 18,950 8,950 18,550 6,490 6,380 7,170 5,510 10,920 - 902,34  

11 

Vệ sinh diện tích 

sàn nền, hành lang, 

lô gia ban công 
chung 

100m2 250,860 41,200 29,930 33,970 33,640 35,530 16,780 15,480 15,250 15,450 12,190 1,440 46.910,82 01 lần/ ngày  

II Khối lượng thực hiện VSCN vào các ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ tết trong năm (86 ngày)       

1 
Vệ sinh sàn nhà vệ 

sinh 
m2 997,700 137,850 - 139,730 186,310 107,310 79,670 114,950 120,420 111,460 - - 42.901,10 

01 lần/ 2 ngày 

nghỉ, lễ 
 

2 Vệ sinh bệ xí Cái 253,000 38 - 34 51 34 18 27 26 25 - - 10.879,00 
01 lần/ 2 ngày 

nghỉ, lễ 
 

3 
Vệ sinh chậu rửa, 

bổn tiểu 
Cái 430,000 55 - 82 70 54 39 44 43 43 - - 18.490,00 

01 lần/ 2 ngày 

nghỉ, lễ 
 

4 

Vệ sinh diện tích 

sàn nền, hành lang, 

lô gia ban công 
chung 

100m2 207,300 41,200 - 33,970 33,640 35,530 16,780 15,480 15,250 15,450 - - 8.913,90 
01 lần/ 2 ngày 

nghỉ, lễ 
 



3.1. Yêu cầu về nhân sự 

Nhà thầu bố trí tối thiểu 34 Nhân viên/Công nhân vệ sinh tham gia vệ sinh các 

khu vực như sau: 

Tầng 1 
Tầng 

2 
Tầng 3 Tầng 4 Tầng 5 

Tầng 

6 

Tầng 

7 

Tầng 

8 
Tầng 9 

Khoa 

KSNK 

Nhà 

đặt 

máy xạ 

trị 

5 5 5 5 3 2 2 2 2 2 1 

 

- Thời gian làm việc: Nhà thầu bố trí nhân viên làm việc hàng ngày tại Bệnh viện 

(kể cả ngày lễ, ngày tết, chủ nhật....), theo khung giờ làm việc của bệnh viện. Đối với 

một số khoa đặc thù, thời gian làm việc sẽ được quy định cụ thể khi ký hợp đồng. 

Bố trí 01 người trực 24h/24h tại Trung tâm cấp cứu và đột quỵ, khoa Hồi sức tích 

cực - chống độc, khu vực nhà mổ. 

- Đối với vệ sinh buồng bệnh nhân, buồng thủ thuật, hành lang: Yêu cầu phải làm 

vệ sinh trước giờ hành chính tối thiểu 15 phút. 

- Đối với thu gom rác: Thời gian thu gom tại các khoa, phòng trước giờ hành 

chính tối thiểu 30 phút. Trong giờ hành chính khi rác đầy túi phải thu gom luôn. 

- Nhà thầu đề xuất thời gian làm việc và nghỉ giữa giờ cụ thể đáp ứng yêu cầu và 

đảm bảo mỗi công nhân làm việc đủ 8h/ngày. 

3.2. Yêu cầu về hóa chất sử dụng cho gói thầu: 

- Nhà thầu có bản danh sách hóa chất đề xuất sử dụng cho công việc làm sạch 

hàng ngày tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai khi thực hiện dịch vụ (nêu rõ số 

lượng, tên hóa chất, nguồn gốc/xuất xứ, quy cách, thông số kỹ thuật, liều sử dụng, địa 

điểm sử dụng) 

- Hoá chất khử khuẩn phải được cấp phép lưu hành theo quy định của Bộ Y tế. 

Pha dung dịch vệ sinh bề mặt và dung dịch khử khuẩn môi trường theo nồng độ 

và tỷ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất. 

3.3. Yêu cầu chung về dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện 

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động khi thực hiện gói thầu. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người tại nơi 

làm việc và khu vực lân cận. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ tài sản, nguyên vật liệu 

và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thực hiện gói thầu. 



+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong thời gian thực 

hiện.  

+ Nếu Chủ đầu tư nhận thấy nhân sự của Nhà thầu có hành vi sai phạm hoặc 

không thực hiện đúng các nhiệm vụ được giao thì trong vòng 24 giờ, Nhà thầu phải thay 

nhân sự khác đáp ứng yêu cầu kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. 

+ Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng hoặc sự cố khẩn 

cấp nào trong quá trình triển khai. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hoặc sự 

cố khẩn cấp, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn 

có. 

- Khi bề mặt sàn nhà, bàn ghế có dính máu hoặc dịch cơ thể phải được xử lý theo 

quy định. 

- Tuân theo đúng nguyên tắc làm vệ sinh từ vùng có nguy cơ thấp đến vùng có 

nguy cơ cao, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài 

- Áp dụng phương pháp lau ẩm, không được quét khô trong các khu vực chuyên 

môn, buồng người bệnh nằm (trừ khu ngoại cảnh). 

- Thường xuyên thay khăn lau, dung dịch khử khuẩn làm sạch và giặt, làm khô 

khăn lau sau khi sử dụng. 

- Người làm vệ sinh phải mang phương tiện phòng hộ cá nhân thích hợp 

• Nhà thầu nộp kèm E-HSDT các tài liệu sau: 

- Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện dịch 

vụ. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ khối lượng công việc, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và 

yêu cầu cụ thể như trên. 

- Cam kết thực hiện theo đúng nội quy, quy định của bên mời thầu trong quá trình 

triển khai. 

4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch 

vụ theo các nội dung quy định tại mục 3.3, gồm các phần như sau:  

- Giải pháp và phương pháp luận; 

-  Kế hoạch tổ chức thực hiện. 

 


