

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu GS18/2026: Giám sát thi công XD và lắp đặt VTTB công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gộp chung các gói thầu Cung cấp hàng hoá và Xây lắp công trình, Giám sát thi công XD và lắp đặt VTTB công trình các công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng thuộc các công trình: Cây trạm, giảm bán kính cấp điện khu vực Gia Nghĩa năm 2026; Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực Gia Nghĩa năm 2026; Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực Đắc G'long năm 2026; Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực Đắc Song năm 2026; Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực Cư Jút năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1560/QĐ-PCLĐ ngày 16/9/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phân công nhiệm vụ, công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2206/QĐ-PCLĐ ngày 20/10/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gộp chung các gói thầu Cung cấp hàng hoá và Xây lắp công trình, Giám sát thi công XD và lắp đặt VTTB công trình các công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2256/QĐ-PCLĐ ngày 22/10/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu đấu thầu rộng rãi Gói thầu GS18/2026: Giám sát thi công XD và lắp đặt VTTB công trình Thuộc các dự án: Cây trạm, giảm bán kính cấp điện khu vực Gia Nghĩa năm 2026; Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực Gia Nghĩa năm 2026; Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực Đắc G'long năm 2026; Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực Đắc Song năm 2026; Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực Cư Jút năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 2867/QLDA ngày 26/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu GS18/2026: Giám sát thi công XD và lắp đặt VTTB công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gộp chung các gói thầu Cung cấp hàng hoá và Xây lắp công trình, Giám sát thi công XD và lắp đặt VTTB công trình các công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Lâm Đồng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2009/ĐT ngày 28/10/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu GS18/2026: Giám sát thi công XD và lắp đặt VTTB công trình thuộc các công trình: Cây trạm, giảm bán kính cáp điện khu vực Gia Nghĩa năm 2026; Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực Gia Nghĩa năm 2026; Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực Đắc G'long năm 2026; Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực Đắc Song năm 2026; Cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực Cư Jút năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu GS18/2026: Giám sát thi công XD và lắp đặt VTTB công trình với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT, ĐT.Nam.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Kim Tú