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QUYẾT ĐỊNH  
Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình  

thuộc Công trình Hoàn thiện đường từ N11 đi N31 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 
 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 
số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, 
bổ sung một số điều bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 
90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính 
về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ 
đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh 
doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp; 

Căn cứ Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngay 23/9/2010 của UBND tỉnh 
Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư, xây dựng, kinh doanh 
kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp; 

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-KKTCN ngày 23/5/2025 của Ban Quản lý 
các Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển hạ tầng; 

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-PTHT ngày 08/05/2025 của Trung tâm Phát 
triển hạ tầng về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập TKBVTC&DT và dự toán 
kinh phí giai đoạn chuẩn bị dự án công trình Hoàn thiện đường từ N11 đi N31; 

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-PTHT ngày 13/05/2025 của Trung tâm Phát 
triển hạ tầng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị 
dự án Công trình Hoàn thiện đường từ N11 đi N31; 

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định số 1327/KKTCN-QHĐT ngày 
10/10/2025 của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh về việc 
thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình 
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Hoàn thiện đường từ N11 đi N31 thuộc dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết 
cấu hạ tầng Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-PTHT ngày 15/10/2025 của Trung tâm 
Phát triển hạ tầng về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ 
sở công trình Hoàn thiện đường từ N11 đi N31 thuộc dự án đầu tư xây dựng, 
kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp; 

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-PTHT ngày 20/10/2025 của Trung tâm Phát 
triển hạ tầng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Hoàn thiện 
đường từ N11 đi N31 thuộc dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng 
Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp; 

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-PTHT ngày 22/10/2025 của Trung tâm Phát 
triển hạ tầng về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá hồ sơ dự 
thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Công trình Hoàn thiện đường từ 
N11 đi N31; 

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-PTHT ngày 22/10/2025 của Trung tâm Phát 
triển hạ tầng về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm 
định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Công 
trình Hoàn thiện đường từ N11 đi N31; 

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-Cty ngày 23/10/2025 của Công ty TNHH Tư 
vấn Đầu tư An Phú Thành về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu Thi 
công xây dựng công trình thuộc Công trình Hoàn thiện đường từ N11 đi N31; 

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-Cty ngày 23/10/2025 của Công ty TNHH 
Công nghệ Xây dựng Nhân Lộc Quảng Nam về việc thành lập tổ thẩm định E-
HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công 
trình thuộc Công trình Hoàn thiện đường từ N11 đi N31; 

Căn cứ Tờ trình số 61/CV-APT ngày 27/10/2025 của Công ty TNHH Tư vấn 
Đầu tư An Phú Thành về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây 
dựng công trình thuộc Công trình Hoàn thiện đường từ N11 đi N31 kèm theo E-
HSMT đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 41/2025/BCTĐ ngày 28/10/2025 của Công ty 
TNHH Công nghệ Xây dựng Nhân Lộc Quảng Nam về việc thẩm định E-HSMT gói 
thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Công trình Hoàn thiện đường từ N11 đi 
N31 đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hạ tầng, 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc 
Công trình Hoàn thiện đường từ N11 đi N31 với các nội dung theo phụ lục đính 
kèm. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm: 
Giao phòng Quản lý hạ tầng; Tài chính – Tổng hợp của Trung tâm Phát 

triển hạ tầng có trách nhiệm phối hợp với Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư 
vấn Đầu tư An Phú Thành, Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Công nghệ Xây 
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dựng Nhân Lộc Quảng Nam triển khai các bước tiếp theo để lựa chọn nhà thầu thực 
hiện gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Công trình Hoàn thiện đường 
từ N11 đi N31 đúng Quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Trưởng các phòng: Quản lý hạ tầng; Tài chính - Tổng hợp của Trung 
tâm Phát triển hạ tầng, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư An Phú Thành, 
Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng Nhân Lộc Quảng Nam và thủ 
trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Ban KKTCN tỉnh Quảng Nam (b/c); 
- Lưu: VT. 
(E:\1. MEGA HUY\14. KHU CONG NGHIEP TAM 
HIEP\2025\THOAT NUOC BK\PHAP LY\8. QD phe 
duyet E-HSDT Thoat nuoc N11 N31.doc) 

 

GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC E-HSMT 

Gói thầu Thi công xây dựng công trình  
thuộc Công trình Hoàn thiện đường từ N11 đi N31 

(Kèm theo Quyết định số  161/QĐ-PTHT ngày  29 tháng 10 năm 2025 
của Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng) 

1. Công trình: Hoàn thiện đường từ N11 đi N31. 

2. Gói thầu: Thi công xây dựng công trình. 

3. Giá gói thầu: 15.617.536.000 VND (bao gồm chi phí xây dựng (VAT 
10%) và chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh 5%). 

   Giá gói thầu được xác định tại Quyết định số 152/QĐ-PTHT ngày 
20/10/2025 của Trung tâm Phát triển hạ tầng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu Công trình Hoàn thiện đường từ N11 đi N31 thuộc dự án đầu tư 
xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam 
Hiệp. 

4. Nguồn vốn: Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp và huy động từ các 
nguồn vốn hợp pháp khác của Trung tâm Phát triển hạ tầng. 

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. 

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày. 

8. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025. 

9. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

10. Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày. 

11. Thông báo mời thầu: Thông báo mời thầu được đăng trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn. 

12. Phát hành hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu được phát hành trên Hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia kể từ thời điểm đăng tải thông báo mời thầu. 

13. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự 
thầu là 12 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu đến ngày có 
thời điểm đóng thầu. 

14. Điều kiện thanh toán: Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành 
theo quy định hiện hành và dựa trên cơ sở kế hoạch vốn bố trí cho công trình. 

15. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Như E-HSMT kèm theo. 

16. Nội dung công việc khác: Như E-HSMT kèm theo. 
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