

Số: /QĐ-QLDAĐT-HT

Bát Tràng, ngày tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E - Hồ sơ mời thầu và Tiêu chuẩn đánh giá E - HSDT gói thầu số 06: Thi công xây dựng thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp sân chơi các thôn và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG XÃ BÁT TRÀNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 28/6/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 125/NĐ-CP ngày 11/06/2025 quy định về phân cấp thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; số 140/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/12/2023; số 15/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 của Hội đồng nhân dân xã Đa Tốn về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND xã và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của xã Đa Tốn;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 10/07/2025 của UBND xã Bát Tràng về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, xã Bát Tràng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của UBND xã Bát Tràng về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư/Đại diện chủ đầu tư các dự án đầu tư công khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 của UBND xã Bát Tràng về việc ủy quyền cho Ban quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng xã Bát Tràng thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND xã Bát Tràng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp sân chơi các thôn và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm;

Căn cứ Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 21/10/2025 của UBND xã Bát Tràng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ - QLDAĐT-HT ngày 24/10/2025 về việc phê duyệt dự toán và kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 04, 05 thuộc dự án trên;

Căn cứ hồ sơ E - HSMT và Tiêu chuẩn đánh giá E - HSDT và Tờ trình số 63.25/TTr-Javico ngày 25/10/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Nhật Việt về việc trình phê duyệt E - HSMT và Tiêu chuẩn đánh giá E - HSDT gói thầu số 06: Thi công xây dựng thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp sân chơi các thôn và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 119/TĐHS/LG ngày 27/10/2025 về việc thẩm định hồ sơ E - HSMT và Tiêu chuẩn đánh giá E - HSDT gói thầu số 06: Thi công xây dựng thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp sân chơi các thôn và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Quản lý dự án Lâm Giang;

Theo đề nghị của Bộ phận Quản lý dự án tại Tờ trình số 82/TTr-QLDAĐT-HT ngày 27/10/2025 về việc xin phê E-HSMT và Tiêu chuẩn đánh giá E – HSDT gói thầu số 06: Thi công xây dựng thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp sân chơi các thôn và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E - HSMT và Tiêu chuẩn đánh giá E - HSDT gói thầu số 06: Thi công xây dựng thuộc Dự án: Cải tạo, nâng cấp sân chơi các thôn và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu.

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật.

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Trách nhiệm của Bộ phận Quản lý dự án:

- Thực hiện đúng, đủ các quy định về đăng tải và cung cấp thông tin về đấu thầu theo quy định.

- Tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện dự án theo nội dung đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, qui chế đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của các bộ ngành liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Bát Tràng; Trưởng các Bộ phận trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Bát Tràng và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND Xã (để b/c);
- Đ/c PGĐ Phan Trung Kiên (để chỉ đạo);
- Lưu: VT,QLDA.

**PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH**

Triệu Thanh Tùng