

Số: 98 /QĐ-BQLDAKV05

An Phước, ngày 19 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 10 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng Đoạn 2 thuộc dự án
Nâng cấp đường Hương lộ 21**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC 05

Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 14/6/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai Về việc tổ chức lại tạm thời các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa thành các Ban Quản lý dự án khu vực trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp (giao lần 1);

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-BQLDAKV05 ngày 22/10/2025 của Ban Quản lý dự án khu vực 05 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) dự án Nâng cấp đường Hương lộ 21;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-BQLDAKV05 ngày 22/10/2025 của Ban Quản lý dự án khu vực 05 về việc Phê duyệt Chi định thầu rút gọn Gói thầu số 17 (tư vấn) Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu số 10 Dự án Nâng cấp đường Hương lộ 21;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-BQLDAKV05 ngày 22/10/2025 của Ban Quản lý dự án khu vực 05 về việc Phê duyệt Chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 18 (tư vấn) thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10 Dự án Nâng cấp đường Hương lộ 21;

Xét Tờ trình số 341/TTr-2025/VTT ngày 28/10/2025 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 10 (Tư vấn) Giám sát thi công xây dựng đoạn 2 thuộc dự án Nâng cấp đường Hương lộ 21;

Xét Báo cáo số 302/BA25/BC ngày 29/10/2025 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Bình An về việc Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 10 (Tư vấn) Giám sát thi công xây dựng đoạn 2 thuộc dự án Nâng cấp đường Hương lộ 21.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 10 (tư vấn) giám sát thi công xây dựng đoạn 2 thuộc dự án Nâng cấp đường Hương lộ 21 gồm các nội dung như sau:

- 1. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án khu vực 05.
- 2. Nguồn vốn:** Ngân sách.
- 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu:** 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
- 5. Phương thức hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói.
- 6. Hồ sơ mời thầu gồm:**
 - * Phần 1: Thủ tục đấu thầu
 - Chỉ dẫn nhà thầu
 - Bảng dữ liệu đấu thầu
 - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
 - Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
 - * Phần 2: Điều khoản tham chiếu
 - Điều khoản tham chiếu
 - * Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
 - Điều kiện chung của hợp đồng
 - Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 - Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Giao tổ đấu thầu, đơn vị tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *[Signature]*

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu (M.Trọng).



GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Thám