

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (sau thiết kế cơ sở), thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.377 (đoạn từ ngã ba Hàng đến ngã tư Đông Tảo)

### BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ TRIỆU VIỆT VƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 17/04/2024 của UBND huyện Khoái Châu về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.377 (đoạn từ ngã ba Hàng đến ngã tư Đông Tảo);

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của Ủy ban nhân dân xã Triệu Việt Vương về việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn các xã An Vĩnh, Ông Đình, Tân Dân, Phạm Hồng Thái (đơn vị hành chính trước ngày 01/7/2025) khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-BQLDA ngày 15/10/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Triệu Việt Vương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn sau thiết kế cơ sở công trình "Cải tạo, nâng cấp ĐT.377 (đoạn từ ngã ba Hàng đến ngã tư Đông Tảo);

Căn cứ Tờ trình số 69/TTr-DHCC ngày 29/10/2025 của Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Dương Hoàng Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (sau thiết kế cơ sở), thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.377 (đoạn từ ngã ba Hàng đến ngã tư Đông Tảo)

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1029-2025/BCTĐ-THV ngày 29/10/2025 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thái Hưng Vương Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (sau thiết kế cơ sở), thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.377 (đoạn từ ngã ba Hàng đến ngã tư Đông Tảo)



**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (sau thiết kế cơ sở) , thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.377 (đoạn từ ngã ba Hàng đến ngã tư Đông Tảo), với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Chủ đầu tư tổ chức thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo các quy định của Nhà nước và của Tỉnh về lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Triệu Việt Vương; Đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Văn Nam**

TRƯỜNG