

Số: 677/QĐ-BQLDAKV4

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**gói thầu Giám sát thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu,
thuộc dự án Kè Kênh Ngang (đoạn từ cầu Trần Văn Ứng đến cống Ông
Văn C), thị trấn Chợ Gạo**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC 4

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ), Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (mới);

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt dự án Kè Kênh Ngang (đoạn từ cầu Trần Văn Ứng đến cống Ông Văn C), thị trấn Chợ Gạo;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-QLDAKV4 ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Kè Kênh Ngang (đoạn từ cầu Trần Văn Ứng đến cống Ông Văn C), thị trấn Chợ Gạo;

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-BQLDAKV4 ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 về việc phê duyệt điều chỉnh

cơ cấu tổng mức đầu tư tại Khoản 12, Điều 1 Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 của UBND tỉnh Tiền Giang Phê duyệt dự án Kè Kênh Ngang (đoạn từ cầu Trần Văn Ứng đến cống Ông Văn C), thị trấn Chợ Gạo;

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-BQLDAKV4 ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè Kênh Ngang (đoạn từ cầu Trần Văn Ứng đến cống Ông Văn C), thị trấn Chợ Gạo;

Căn cứ Tờ trình số 159/TTr-TVAN ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Giám sát thi công xây dựng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Giám sát thi công xây dựng;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kỹ thuật;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Giám sát thi công xây dựng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kỹ thuật chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kỹ thuật Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thái.

Lê Phi Vũ