

Số: 3676 /QĐ-PCBC

Tân Nhựt, ngày 7 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa” – thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe gàu 51E-048.03” - “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe tải cầu 51D-050.62” – thuộc công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe gàu 51E-048.03” - “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe tải cầu 51D-050.62”.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-HĐTV ngày 6/12/2022 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành Quy định về thực hiện công tác sửa chữa

lớn tài sản trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 7/01/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy định hướng dẫn phân cấp trong các công trình đầu tư xây dựng, trang bị tài sản cố định, ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐTV ngày 26/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực Tp. HCM;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp. HCM về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực Tp. HCM TNHH – Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ công văn số 2626/EVNHCMC-TCKT ngày 02/7/2025 của Tổng công ty về việc thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP;

Căn cứ công văn số 3152/EVNHCMC-KH ngày 4/8/2025 của Tổng công ty về việc tạm giao kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-PCBC ngày 17/01/2025 Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 3301/QĐ-PCBC ngày 01/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt phương án kỹ thuật – dự toán hiệu chỉnh công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe tải cầu 51D-050.62”;

Căn cứ Quyết định số 3303/QĐ-PCBC ngày 01/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt phương án kỹ thuật – dự toán hiệu chỉnh công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe gàu 51E-048.03”;

Căn cứ Quyết định số 3334/QĐ-PCBC ngày 7/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phân công Tổ viên Tổ thẩm định đấu thầu trong Công ty Điện lực Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 3377/QĐ-PCBC ngày 10/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe gàu 51E-048.03” - “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe tải cầu 51D-050.62”;

Căn cứ Quyết định số 3394/QĐ-PCBC ngày 13/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc ban hành danh mục, kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm 2026 (lần 7);

Căn cứ Quyết định số 3406/QĐ-PCBC ngày 15/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Chánh về việc thành lập Tổ chuyên gia;

Căn cứ tờ trình ngày 4/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê

duyet E-HSMT gói thầu “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa” – chuyển hồ sơ đầy đủ ngày 6/11/2025.

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 7/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa” với nội dung:

1. Mục lục E-HSMT:

- **Mô tả tóm tắt.**

- Phần 1: Thủ tục đấu thầu

- + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- + Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- + Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- + Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật.

- + Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng.

- + Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- + Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

- Phần 4: Biểu mẫu hợp đồng.

2. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: tối thiểu 9 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT đến thời điểm đóng thầu theo luật định (theo ghi nhận hệ thống đấu thầu Quốc gia).

3. Thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu theo luật định.

4. Thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu theo luật định.

5. Phạm vi công việc của gói thầu, với khối lượng chính:

Stt	Mô tả	ĐVT	SL
A	Công trình "Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe gàu 51E-048.03"		
I	ĐỘNG CƠ (bảo dưỡng) + LY HỢP		

1	Lọc nhớt	cái	1
2	Lọc dầu	cái	2
3	Lọc gió	cái	1
4	Nhớt máy	lít	8
5	Dây ngoài	sợi	2
6	Bạc đạn tăng dây curoa ngoài	cái	1
7	Bổ ly hợp	bộ	1
8	Bạc đạn ly hợp	cái	1
9	Mâm ép ly hợp	cái	1
10	Bơm cái ly hợp	cái	1
11	Bơm con ly hợp	cái	1
12	Nhân công	T.bộ	1
II	PHẦN THẮNG		
1	Cuppen tổng phanh	Bộ	1
2	Cuppen bánh trước sau	Bộ	4
3	Ống cao su thắng	Ống	3
4	Dầu thắng	Bình	2
5	Bơm hơi trợ lực thắng	cái	1
6	Tán bố thắng trước sau	cái	8
7	Dốt tambua bánh trước sau	cái	4
8	Đóng sơ mi inox heo con	bộ	4
9	Nhân công	T.bộ	1
III	PHẦN DÀN GẮM		
1	Bạc đạn bánh trước	Cái	2
2	Bạc đạn bánh sau	Cái	2
3	Feutre bánh trước	Cái	2
4	Feutre bánh sau	Cái	2
5	Phốt hợp số	Bộ	1
6	Phốt cầu	Bộ	1
7	Nhớt (hộp số + cầu)	Lít	8
8	Cardan láp lọc	Cái	3
9	Bạc đạn treo lắp dọc	Cái	1
10	Cao su sinblock chữ A	Cái	6
11	Bạc ốc nhíp sau	Cái	6
12	Rotyun tay lái ngang trái phải	cái	4
13	Rotyun trụ trái phải	Bộ	4
14	Post tay lái	Cái	1
15	Nhân công	T.bộ	1
IV	PHẦN ĐỒNG + SƠN		

1	Cabine	cái	1
3	Sơn cabine	cái	1
5	Sơn cần gàu nâng	cái	1
6	Sơn gầm	xe	1
7	Nhân công	T.bộ	1
V	PHẦN NỆM + LẠNH		
1	Băng nệm trước sau	bộ	1
2	Tappi sàn	cái	1
3	Block lạnh	cái	1
4	Dàn lạnh	cái	1
5	Dàn nóng	cái	1
6	Phin lọc	cái	1
7	Nhớt block + sạc gas 134	lần	1
8	Nhân công	T.bộ	1
VI	PHẦN ĐIỆN		
1	Kèn điện	Cái	2
2	Chổi gạt nước	Cái	2
3	Đèn phacos trước	cái	2
4	Hệ thống dây điện	bộ	1
5	Nhân công	T.bộ	1
VII	PHẦN GÀU NÂNG		
1	Da ben chân chống trước sau	bộ	4
2	Da ben ra vô cần	bộ	3
7	Da ty nâng hạ cần	bộ	2
8	Nhớt ben	lít	50
10	Ống ben ¼ cách điện	ống	6
11	Ống ben 1/8 cách điện	ống	6
12	Phíp trượt thước cầu	bộ	1
13	Cảm biến cần cầu	cái	12
14	Test máy, test hệ thống điện gàu	lần	1
15	Bạc đạn ụ quay bàn	cái	4
16	Phốt công tắc điều khiển	bộ	1
18	Lọc nhớt ben	cái	1
19	Bơm quay bàn	cái	1
21	Bơm cái thủy lực	cái	1
22	Kiểm định an toàn gàu	lần	1
23	Nhân công	T.bộ	1
B	Công trình "Sửa chữa lớn TSCĐ Công xa - Xe tải cầu 51D-050.62"		
<u>I/ PHẦN MÁY + LY HỢP</u>			

1	Dây curoie	Sợi	2
2	Lượt dầu (tinh + thô)	Cái	2
3	Lượt Nhót	Cái	1
4	Lượt gió	Cái	1
5	Nhót máy	Lít	15
6	Bộ ly hợp	Cái	1
7	Bạc đạn ly hợp	Cái	1
8	Phốt hộp số	Cái	1
9	Bộ trợ lực ly hợp	Bộ	1
10	Mâm ép	Bộ	1
11	Kim phun dầu	bộ	1
12	Bơm cao áp	Cái	1
13	Nhân công	T/phần	1
<u>II/ PHẦN THẮNG</u>			
1	Cuppen tổng phanh	Bộ	1
2	Cuppen bánh trước sau	Bộ	4
3	Ống cao su thắng	Ống	3
4	Dầu thắng	Bình	2
5	Bơm hơi trợ lực thắng	cái	1
6	Tán bố thắng trước sau	càng	8
7	Dốt tambua bánh trước sau	cái	4
8	Tán bố thắng tay	bộ	1
9	Nhân công	T/phần	1
<u>III/ PHẦN DÀN GÀM</u>			
1	Bạc đạn bánh trước	Cái	4
2	Bạc đạn bánh sau	Cái	4
3	Feutre bánh trước	Cái	2
4	Feutre bánh sau	Cái	2
5	Phốt hộp số	Bộ	1
6	Phốt cầu	Bộ	1
7	Nhót (hộp số + cầu)	Lít	10
8	Cardan láp lọc	Cái	3
9	Bạc đạn treo lắp dọc	Cái	1
10	Bạc ác nhíp trước	Cái	6
11	Bạc ác nhíp sau	Cái	6
12	Ống nhún trước	ống	2
13	Nhân công	T/phần	1
<u>IV/ PHẦN ĐỒNG CABINE + THÙNG</u>			
1	Làm đồng cabine	Cái	1

2	Bửng hông thùng	Cái	4
3	Bửng sau thùng	Cái	1
4	Đà ngang thùng	cây	9
5	Vè sau inox	bộ	1
6	Bộ chấn bùn trước sau	bộ	2
7	Bản lề bửng thùng	cái	20
8	Khoá bửng thùng	cái	8
9	Dây cài an toàn tài xế	bộ	1
10	Vật tư gió đá hàn	cái	1
11	Gia cố mặt dựng thùng	cái	1
12	Nhân công	T/phần	1
<u>V/ PHẦN ĐIỆN + NÊM</u>			
1	Kèn điện	Cái	2
2	Chổi gạt nước	Cái	2
3	Đèn phacos trước	cái	2
4	Đèn lái sau	cái	2
5	Đèn cầu	cái	1
6	Bơm xịt nước kính	cái	1
7	Hệ thống quay kính	cái	2
8	Hệ thống dây điện	bộ	1
9	Demareur	Cái	1
10	Dynamo	Cái	1
11	Băng nệm trước (simili)	bộ	1
12	Tapis sàn	cái	1
13	Nhân công	T/phần	1
<u>VI/ PHẦN SƠN</u>			
1	Cabin xe	t.bộ	1
2	Thùng xe	t.bộ	1
3	Cầu	t.bộ	1
4	Dàn gầm	t.bộ	1
5	Nhân công	T/phần	1
<u>VII/ PHẦN CẦU</u>			
1	Bạc đạn ụ quay bàn	Cái	4
2	Phốt ụ quay bàn	Cái	1
3	Nhớt thủy lực	Lít	60
4	Đạn mâm quay bàn	bộ	1

5	Bố hãm cáp cầu	Bộ	1
6	Cáp cầu	Mét	70
7	Lượt nhót ben	Cái	1
8	Dây ga cầu	Sợi	1
9	Bộ da ty vô ra cần	Bộ	2
10	Bộ da ty nâng cần	Bộ	1
11	Bộ da ty chân chống	Bộ	4
12	Bạc đạn ụ cuốn cáp	Cái	4
13	Ống thủy lực	ống	6
14	Cardan láp thủy lực	cái	2
15	Bơm thủy lực chính (bơm piston)	cái	1
15	Gàu nâng composites	cái	1
16	Kiểm định an toàn cầu	Cái	1
17	Nhân công	T/phần	1

Điều 2. Giao Văn phòng Công ty Điện lực Bình Chánh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng và các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT, NNTT (bản giấy) (5).

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành