

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu:

1.1. Tên dự án: Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất 02 bên đường

1.2. Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

1.3. Chủ đầu tư:

Ban quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: Số 02 Đường Phạm Hùng, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng; ĐT: 0252.3822846)

1.4. Địa điểm thực hiện: Tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng

1.5. Quy mô:

- Chiều dài khoảng 12,05 km (bao gồm nút giao cầu vượt cao tốc Bắc Nam và các đường nhánh ra vào cao tốc); trong đó đoạn tuyến đi qua thành phố Phan Thiết (dài khoảng 1,0 km) và xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc (dài khoảng 11,05km); trong đó:

+ Đoạn đầu tuyến từ Km0+000 - Km1+000: Mặt cắt ngang tuyến rộng 37m, chiều rộng mặt đường mỗi bên rộng 10,5 m, dải phân cách giữa rộng 4,0 m, vỉa hè mỗi bên rộng 6,0 m, đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng...);

+ Đoạn từ Km1+000 đến cuối tuyến: Thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô tuyến đường hoàn chỉnh (12 làn xe, mặt cắt ngang rộng 79 m); giai đoạn đầu sẽ đầu tư 6 làn xe cơ giới (dải phân cách giữa dự phòng 6 làn xe và đường sắt nhẹ đô thị cho giai đoạn sau); vỉa hè rộng 10 m; đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng...).

- Kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng.

- Đầu tư xây dựng mới 02 cầu bê tông cốt thép trên tuyến (cầu vượt đường sắt Bắc Nam hiện hữu tại khoảng Km9+150 và cầu vượt cao tốc Bắc - Nam) bố trí 2 đơn nguyên cầu độc lập nhau.

- Thu hồi quỹ đất dọc 02 bên đường rộng từ 50-100m tùy vị trí (tính từ mép vỉa hè) và khu đất dự kiến làm Bến xe tỉnh.

1.6. Thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Bộ Xây dựng

2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu:

Việc tuyển chọn nhà thầu tư vấn nhằm chọn nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dịch vụ tư vấn đáp ứng thời gian và tiến độ yêu cầu với khối lượng đầy đủ, có chi phí hợp lý, đảm bảo chất lượng hồ sơ, đáp ứng được nhiệm vụ của dự án và các yêu cầu theo quy định hiện hành.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày - người cần thiết (nếu có):

1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

Nhà thầu thực hiện công việc Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; thuộc dự án: Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất 02 bên đường.

1.2. Tên cơ quan, nguồn vốn và thời gian thực hiện:

- Chủ đầu tư là: Ban quản lý dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: Số 02 Đường Phạm Hùng, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng; ĐT: 0252.3822846)

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

- Thời gian thực hiện gói thầu theo kế hoạch phê duyệt là: 90 ngày, nhà thầu phải phân bổ thời gian để thực hiện công việc hợp lý

1.3. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian dự kiến hoàn thành công việc là: Phải phù hợp theo thời gian thực hiện gói thầu.

2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

Nhà thầu phải thuyết minh thể hiện được nội dung các công việc phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

* Nội dung, nhiệm vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án:

a. Mục đích:

Đánh giá tác động đến môi trường của dự án, dự báo các loại chất thải phát sinh và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

b. Phạm vi thực hiện:

Khu vực đầu tư dự án Đường từ ngã tư Lê Duẩn - Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất 02 bên đường

c. Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật được áp dụng: Nhà thầu phải thuyết minh thể hiện được quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật áp dụng theo đúng quy

định pháp luật hiện hành.

d. Khối lượng các loại công việc (dự kiến):

- * Điều tra, khảo sát hiện trạng khu vực dự án;
- * Thu thập dữ liệu, số liệu;
- * Đo đạc, lấy mẫu hiện trạng môi trường;
- * Xây dựng các báo cáo chuyên đề, lập Báo cáo tổng hợp ĐTM dự án:
 - Xử lý số liệu thu thập;
 - Các báo cáo chuyên đề:
 - + Chuyên đề 01 _ Mở đầu;
 - + Chuyên đề 02 _ Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án;
 - + Chuyên đề 03 _ Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án;
 - + Chuyên đề 04 _ Công nghệ sản xuất, vận hành;
 - + Chuyên đề 05 _ Biện pháp tổ chức thi công của dự án;
 - + Chuyên đề 06 _ Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án;
 - + Chuyên đề 07 _ Điều kiện tự nhiên khu vực dự án;
 - + Chuyên đề 08 _ Điều kiện kinh tế-xã hội khu vực dự án;
 - + Chuyên đề 09 _ Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực dự án;
 - + Chuyên đề 10 _ Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án;
 - + Chuyên đề 11 _ Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án;
 - + Chuyên đề 12 _ Đánh giá, dự báo các tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công;
 - + Chuyên đề 13 _ Đánh giá, dự báo các tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công;
 - + Chuyên đề 14 _ Đánh giá rủi ro, sự cố môi trường có thể xảy ra trong giai đoạn thi công;
 - + Chuyên đề 15 _ Đề xuất các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn thi công (đất nước, không khí, tiếng ồn...);
 - + Chuyên đề 16 _ Đề xuất các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công;
 - + Chuyên đề 17 _ Đề xuất các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn thi công;

+ Chuyên đề 18 _ Đánh giá, dự báo các tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn vận hành;

+ Chuyên đề 19 _ Đánh giá, dự báo các tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn vận hành;

+ Chuyên đề 20 _ Đánh giá rủi ro, sự cố môi trường có thể xảy ra trong giai đoạn vận hành;

+ Chuyên đề 21 _ Đề xuất các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn vận hành;

+ Chuyên đề 22 _ Đề xuất các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động liên quan (tiếng ồn, độ rung, đa dạng sinh học...) trong giai đoạn vận hành;

+ Chuyên đề 23 _ Đề xuất các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn vận hành;

+ Chuyên đề 24 _ Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án;

+ Chuyên đề 25 _ Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo;

+ Chuyên đề 26 _ Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án;

+ Chuyên đề 27 _ Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án;

+ Chuyên đề 28 _ Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng và kết quả tham vấn cộng đồng.

- Xây dựng, báo cáo tổng hợp ĐTM.

* Hợp tham vấn cộng đồng;

* Hiệu chỉnh báo cáo tổng hợp ĐTM ý kiến tham vấn cộng đồng;

* Hiệu chỉnh sửa báo cáo tổng hợp ĐTM theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

e. Nội dung hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường: theo các quy định hiện hành

3. Thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:

Dự kiến nhà thầu trúng thầu triển khai thực hiện dịch vụ tư vấn ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

4. Quy định áp dụng để thực hiện công việc:

Nhà thầu phải thuyết minh chi tiết các Quy chuẩn, tiêu chuẩn cần thiết để phục vụ trong quá trình thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

5. Yêu cầu khác:

Công tác lập E-HSDT phải có thuyết minh thể hiện được các nội dung thực hiện đáp ứng đầy đủ các nội dung công việc phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

** Tất cả các tài liệu đính kèm thuộc E-HSDT phải là bản chụp từ bản gốc hoặc bản chụp có chứng thực, trong quá trình đánh giá E-HSDT trường hợp cần thiết bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu gốc để so sánh, xác thực thông tin so với bản chụp tài liệu mà nhà thầu đã cung cấp trong E-HSDT, nhà thầu cần chuẩn bị bản gốc để đối chiếu. Trường hợp nhà thầu không cung cấp được thì sẽ bị đánh giá theo như quy định của pháp luật hiện hành.*

* Trường hợp hợp đồng liên danh:

- Các hợp đồng nhà thầu kèm theo với tư cách là nhà thầu liên danh để chứng minh, thì trong các hợp đồng hoặc biên bản thương thảo hợp đồng phải thể hiện phần công việc, giá trị của nhà thầu thực hiện.

- Số điểm của nhà thầu liên danh bằng số điểm của liên danh đạt được; việc phân chia tỷ lệ thực hiện công việc trong liên danh phải tương ứng với giá trị công việc đảm nhận và tương ứng với năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu.

- Nhân sự của nhà thầu liên danh được tính là tổng nhân sự của các thành viên trong liên danh. Tuy nhiên trường hợp nhân sự thuộc thành viên liên danh này đảm nhận phần công việc thuộc thành viên liên danh kia thì trong thỏa thuận liên danh phải cam kết rõ việc sử dụng nhân sự đảm bảo không gây trở ngại trong quá trình thực hiện dự án.

- Mỗi thành viên phải đáp ứng các yêu cầu như đối với tư vấn độc lập tương ứng với công việc được thực hiện.

* Tài liệu để chứng minh kinh nghiệm đã thực hiện (bản chụp từ bản gốc hoặc bản chụp có chứng thực) bao gồm: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoàn thành (Hoặc xác nhận hoàn thành sản phẩm tư vấn của CĐT), tài liệu chứng minh nhóm dự án công trình (hoặc Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền), nếu các tài liệu cung cấp không thể hiện đặc điểm, loại dự án tương tự thì nhà thầu phải kèm theo bản chụp 01 trong các văn bản pháp lý của công trình có thể hiện để chứng minh.

* Nhân sự tùy theo năng lực và kinh nghiệm của mình đảm nhận vị trí công việc phù hợp theo quy định.

* Mỗi nhân sự chỉ được đảm nhiệm 01 vị trí công việc.

* Nhà thầu phải chứng minh năng lực của các nhân sự thực hiện gói thầu bằng cách đính kèm Bản chụp từ bản gốc hoặc bản chụp có chứng thực các tài liệu sau:

- Văn bằng tốt nghiệp, các chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực có liên quan theo yêu cầu của E-HSMT;

- Có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do;

- Bảng lý lịch chuyên gia tư vấn;

- Tài liệu chứng minh kinh nghiệm là quyết định thành lập (hoặc phân công nhiệm vụ) tổ chuyên gia tư vấn.

- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT do bên mời thầu cung cấp có sự không thống nhất, nhà thầu phải đề nghị bên mời thầu làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá E-HSDT, bên mời thầu đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu E-HSMT của nhà thầu theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Mức độ đáp ứng quy định tại các văn bản trả lời làm rõ E-HSMT của Bên mời thầu là một phần căn cứ để lập E-HSDT (nếu có);

+ Mức độ đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương III của E-HSMT;

+ Mức độ đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương V của E-HSMT;

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan.

- Trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu, nếu có nội dung chưa rõ hoặc chưa phù hợp của E-HSMT mà nhà thầu không tiến hành làm rõ hoặc có kiến nghị (phù hợp) về nội dung của E-HSMT, nếu sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng nhà thầu lại gửi kiến nghị liên quan đến nội dung của E-HSMT làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện gói thầu của Chủ đầu tư thì việc này sẽ được xem xét là hành vi cản trở hoạt động đấu thầu quy định tại điểm d, Khoản 5, Điều 16, Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023.

*

6. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn:

Thực hiện công việc đảm bảo chất lượng và chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trong mọi trường hợp, quyền sở hữu các sản phẩm dịch vụ tư vấn cho dù là nhà tư vấn đã hoàn thành toàn bộ hoặc một phần trong phạm vi các dịch vụ tư vấn như mô tả trong bảng điều khoản tham chiếu sẽ hoàn toàn thuộc về Chủ đầu tư.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

1. Tiến độ thực hiện công việc: Thực hiện hoàn thành toàn bộ nội dung công việc tối đa không quá 90 ngày (Kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).

Thuyết minh Nhà thầu phải lập tiến độ thực hiện công việc chi tiết (bao gồm cả bố trí nhân sự chủ chốt, số lượng nhân công) để thực hiện từng hạng mục công việc, kể cả thời gian hội thảo, xin ý kiến.... Bố trí hoàn thành các hạng mục độc lập không phụ thuộc nhau hợp lý trình duyệt đảm bảo tổng thời gian thực hiện đáp ứng yêu cầu.

2. Sản phẩm giao nộp:

* Nhà thầu phải thuyết minh thể hiện được các nội dung của thành phần hồ sơ giao nộp theo đúng quy định

* Hồ sơ giao nộp:

- Hồ sơ Tư vấn khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: 10 bộ.

3. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Nhà thầu phải nộp báo cáo công tác thực hiện định kỳ theo tuần vào ngày thứ 2 đầu tuần cho Chủ đầu tư và báo cáo lần cuối cùng trước 03 ngày hoàn thành toàn bộ công việc, công tác báo cáo lần cuối phải có đầy đủ các nhân sự chủ chốt sắp xếp làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để báo cáo.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu tại Chương III của E-HSMT.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Cử các cán bộ có đủ năng lực làm việc thường xuyên cung cấp các tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn nếu cần nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất.
- Tổ chức các cuộc họp để báo cáo tiến độ triển khai thực hiện.
- Trình duyệt hồ sơ (nếu có).