

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
BQL CÁC DỰ ÁN ĐTXD
KHU VỰC PHÍA ĐÔNG TỈNH
Số: /QĐ-BQL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Sửa đổi một số nội dung trong E-HSMT gói thầu số 06TV: Lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ TKBVTC-DT và Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, Dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Kè Bạch Đằng (đoạn từ cầu Hùng Vương đến cảng cá phường 6).

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC PHÍA ĐÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020; Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật qui hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 V/v Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 75/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2024 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự Sửa chữa, nâng cấp công trình Kè Bạch Đằng (đoạn từ cầu Hùng Vương đến cảng cá phường 6);

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1210/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa, nâng cấp công trình Kè Bạch Đằng (đoạn từ cầu Hùng Vương đến cảng cá phường 6); số 1706/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Phú Yên (nguồn vốn do tỉnh quản lý);

Căn cứ Quyết định số 349/QĐ-BQL ngày 5/11/2025 của Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Kè Bạch Đằng (đoạn từ cầu Hùng Vương đến cảng cá phường 6); số 358/QĐ-BQL ngày 6/11/2025 V/v Phê duyệt nội dung E-HSMT, gói thầu số 06TV: Lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ TKBVTC-DT và Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc Dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Kè Bạch Đằng (đoạn từ cầu Hùng Vương đến cảng cá phường 6);

Xét đề nghị của phòng Kế hoạch - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung trong E-HSMT gói thầu số 06TV: Lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ TKBVTC-DT và Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, Dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình Kè Bạch Đằng (đoạn từ cầu Hùng Vương đến cảng cá phường 6), như sau:

1. Sửa đổi nội dung của E-HSMT đã phát hành ngày 6/11/2025 như sau:

a) Nội dung của E-HSMT đã phát hành ngày 6/11/2025:

- “4.1. Chủ nhiệm khảo sát địa hình
- 4.2. Chủ nhiệm khảo sát địa chất
- 4.3. Chủ nhiệm thiết kế
- 4.4. Chủ trì thiết kế thủy lợi
- 4.5. Chủ trì lập dự toán xây dựng công trình”.

b) Nay sửa đổi lại như sau:

“4.1. Chủ nhiệm khảo sát địa hình: có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình hạng III trở lên còn hiệu lực.

4.2. Chủ nhiệm khảo sát địa chất: có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất hạng III trở lên còn hiệu lực.

4.3. Chủ nhiệm thiết kế: có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình nông nghiệp và PTNT/công trình thủy lợi, đề điều hạng III trở lên còn hiệu lực.

4.4. Chủ trì thiết kế thủy lợi: có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình nông nghiệp và PTNT/công trình thủy lợi, đề điều hạng III trở lên còn hiệu lực.

4.5. Chủ trì lập dự toán xây dựng công trình: Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III trở lên còn hiệu lực”.

*** Nguyên nhân sửa đổi:** Nhầm lẫn trong quá trình nhập dữ liệu.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên như nội dung E-HSMT được duyệt tại Quyết định số 358/QĐ-BQL ngày 6/11/2025 của Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, trưởng phòng các phòng thuộc Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: TC, XD (đ/b);
- KBNN khu vực XIV-Phòng GD số 15;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTH (Y).

GIÁM ĐỐC

Đặng Khoa Đăm