
UỶ BAN NHÂN DÂN 
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Số:        /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Sở, ngày       tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT 

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 
Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại các tuyến đường giao thông và khu đô thị 

trên địa bàn quận Hoàng Mai (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG YÊN SỞ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải 
quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu 
tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 26/5/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/3/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật 
Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật 
Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 
các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 
02 cấp;
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Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội 
năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình 
tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 17/5/2024 của HĐND quận 
Hoàng Mai về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024, Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bổ sung danh mục dự án dự kiến đầu 
tư và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công ngân sách Quận; 

Căn cứ Quyết định số 6012/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của UBND quận 
Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Cải tạo, chỉnh trang 
vỉa hè tại các tuyến đường giao thông và khu đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai 
(giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 01/8/2025 của UBND phường 
Yên Sở về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án và giao Ban quản lý Dự án đầu tư - 
hạ tầng phường Yên Sở, uỷ quyền Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng 
phường Yên Sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư đối với các dự 
án do UBND phường Yên Sở làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 06/11/2025 của UBND phường 
Yên Sở về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Cải 
tạo, chỉnh trang vỉa hè tại các tuyến đường giao thông và khu đô thị trên địa bàn 
quận Hoàng Mai (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 06/11/2025 của UBND phường 
Yên Sở về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư 
dự án: Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại các tuyến đường giao thông và khu đô thị 
trên địa bàn quận Hoàng Mai (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của UBND phường 
Yên Sở về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn LCNT các 
gói thầu đấu thầu rộng rãi” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực 
hiện đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại các tuyến đường giao thông và 
khu đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của UBND phường 
Yên Sở về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ”Tư vấn thẩm định 
E-HSMT, kết quả LCNT các gói thầu đấu thầu rộng rãi” thuộc kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại các 
tuyến đường giao thông và khu đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 08.11/QĐ-MH ngày 08/11/2025 của Công ty TNHH Tư 
vấn Kiến trúc xây dựng Minh Hoàng về việc thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT, 
đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây dựng dự án Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại các 
tuyến đường giao thông và khu đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-PĐ ngày 08/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu 
tư và Tư vấn Phương Đông về việc thành lập tổ tư vấn thẩm định E-HSMT, KQLCNT 
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gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại các tuyến 
đường giao thông và khu đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai (giai đoạn 2).

Căn cứ E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu dự án Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại các tuyến đường giao thông và khu 
đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai (giai đoạn 2) do Công ty TNHH tư vấn 
Kiến trúc xây dựng Minh Hoàng lập;

Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-MH ngày 10/11/2025 của Tổ chuyên gia thuộc 
Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc xây dựng Minh Hoàng về việc đề nghị phê duyệt 
E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng dự án (kèm theo Báo cáo thẩm định số 
50/BC-PĐ ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Phương Đông 
về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng của dự án);

Căn cứ Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của UBND phường 
Yên Sở về việc uỷ quyền cho bà Trần Thanh Nga – Phó Chủ tịch UBND Phường 
điều hành công việc trong thời gian Chủ tịch UBND Phường đi dự lớp bồi dưỡng 
về quản lý đô thị tại Trung Quốc;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Yên Sở tại 
Tờ trình số 61/TTr-BQLDA ngày 11/11/2025 và Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị phường Yên Sở tại Tờ trình số 117/TTr-KTHTĐT ngày 11/11/2025 về 
việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại các tuyến 
đường giao thông và khu đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai (giai đoạn 2); kèm 
theo Báo cáo thẩm định số 50/BC-PĐ ngày 11/11/2025 của Công ty Cổ phần Đầu 
tư và Tư vấn Phương Đông về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây 
dựng của dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu dự án Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại các tuyến đường giao thông và 
khu đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai (giai đoạn 2) do Ban quản lý Dự án 
đầu tư - hạ tầng phường Yên Sở trình tại Tờ trình số 61/TTr-BQLDA ngày 
11/11/2025.

Điều 2. Trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng:
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ và 

tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu 
tư và xây dựng, quản lý đấu thầu.

- Chịu trách nhiệm về sự phù hợp giữa hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế bản 
vẽ thi công - dự toán được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình duyệt (bao gồm 
cả tính chính xác về số lượng và chất lượng sản phẩm).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, 
Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng, Trưởng phòng giao dịch số 8 - Kho 
bạc Nhà nước Khu vực I, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND Phường;
- Lưu: VT, BQLDA (6).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thanh Nga
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