

Số: 6053/QĐ-QNPC

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT  
Gói thầu số 03/TV: Tư vấn thẩm tra BCKT-KT ĐTXD  
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án  
Công trình: Cải tạo nhà kho Quảng Phú năm 2026

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI

Căn cứ Quy chế và tổ chức hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-/HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật Hải Quan, Luật Thuế VAT, Luật Thuế XNK, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính, về việc qui định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 6211/QĐ-EVNPC ngày 07/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung, về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - QNPC;

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-QNPC ngày 09/8/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, về việc giao quản lý dự án đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-QNPC ngày 22/8/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, về việc phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Cải tạo nhà kho Quảng Phú năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5428/QĐ-QNPC ngày 16/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03/TV: Tư vấn thẩm tra BCKT-KT ĐTXD thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án, công trình: Cải tạo nhà kho Quảng Phú năm 2026;

Xét tờ trình 6044/TTr-QNPC ngày 03/12/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, về việc trình sửa đổi E-HSMT gói thầu số 03/TV: Tư vấn thẩm tra BCKT-KT ĐTXD thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án, công trình: Cải tạo nhà kho Quảng Phú năm 2026;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu tư vấn, với các nội dung như sau:

**1. Tên gói thầu:** Gói thầu số 03/TV: Tư vấn thẩm tra BCKT-KT ĐTXD thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án, công trình: Cải tạo nhà kho Quảng Phú năm 2026.

**2. Nội dung sửa đổi E-HSMT:**

Sửa đổi một số nội dung tại: Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT - Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật - Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống), như sau:

STT	Nội dung E-HSMT đã ban hành kèm theo QĐ số 5428/QĐ-QNPC ngày 16/11/2025	Nội dung E-HSMT sửa đổi
1	<p>4.3. Chủ trì thẩm tra thiết kế phần PCCC:</p> <p>4.3.1. Có chứng chỉ hành nghề thiết kế về phòng cháy chữa cháy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đáp ứng: 5 điểm.</li> <li>- Không đáp ứng: 0 điểm.</li> </ul> <p>4.3.2. Kinh nghiệm: Đã là chủ trì thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế phần PCCC công trình tương tự:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 03 công trình: 5 điểm</li> <li>03 công trình: 3 điểm</li> <li>02 công trình: 2 điểm</li> <li>01 công trình: 1 điểm</li> <li>0 công trình: 0 điểm</li> </ul>	<p>4.3. Chủ trì thẩm tra thiết kế phần PCCC:</p> <p>Đã là chủ trì thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế phần PCCC công trình tương tự:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 03 công trình: 10 điểm</li> <li>03 công trình: 8 điểm</li> <li>02 công trình: 7 điểm</li> <li>01 công trình: 6 điểm</li> <li>0 công trình: 0 điểm</li> </ul>

**3. Lý do sửa đổi:** Để đảm bảo yêu cầu của E-HSMT tuân thủ theo quy định hiện hành.

**4. Các nội dung khác của E-HSMT:** Giữ nguyên như E-HSMT đã được phê duyệt kèm theo QĐ số 5428/QĐ-QNPC ngày 16/11/2025.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư và Trưởng Ban QLDA ĐTXD Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- PGĐ KT, PGĐ ĐTXD;
- KT;
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**



**Quách Phạm Cường**