

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 04/XL/ĐTXD-2026: Thi công xây lắp công trình; thuộc dự án: Cải tạo kiến trúc các TBA thuộc đội QLĐKV 01, 02, 03, 04 trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG ANH

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi bổ sung tại Luật 57/2024/QH15 ngày 28/11/2024 và Luật 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-PCDONGANH ngày 31/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 2053/QĐ-PCDONGANH ngày 06/11/2025 về việc phê duyệt dự toán gói thầu;

Căn cứ tờ trình của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04/XL/ĐTXD-2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 17/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu 04/XL/ĐTXD-2026: Thi công xây lắp công trình;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04/XL/ĐTXD-2026: Thi công xây lắp công trình; thuộc dự án Cải tạo kiến trúc các TBA thuộc đội QLĐKV 01, 02, 03, 04 trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban QLDA kiêm nhiệm và trưởng các đơn vị liên quan của Công ty Điện lực Đông Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLDT (03 bản giấy).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Công Dũng