

Số: 22/QĐ-BQLDA

Hồng Hà, ngày 20 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2500295369, Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa, thể thao và nhà sinh hoạt tổ dân phố số 3, phường Yên Phụ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG PHƯỜNG HỒNG HÀ

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của các Bộ hướng dẫn triển khai, thực hiện Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật và các Thông tư hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 16/10/2024 của HĐND quận Tây Hồ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của quận Tây Hồ;

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 10/3/2025 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa, thể thao và nhà sinh hoạt tổ dân phố số 3, phường Yên Phụ;

Căn cứ Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 01/4/2025 của UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa, thể thao và nhà sinh hoạt tổ dân phố số 3, phường Yên Phụ;

Quyết định số 120/QĐ-QLDA ngày 02/4/2025 của Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Tây Hồ về việc phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa, thể thao và nhà sinh hoạt tổ dân phố số 3, phường Yên Phụ;

Quyết định số 121/QĐ-QLDA ngày 02/4/2025 của Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Tây Hồ về việc phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa, thể thao và nhà sinh hoạt tổ dân phố số 3, phường Yên Phụ;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của UBND phường Hồng Hà về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa, thể thao và nhà sinh hoạt tổ dân phố số 3, phường Yên Phụ;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của UBND phường Hồng Hà về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa, thể thao và nhà sinh hoạt tổ dân phố số 3, phường Yên Phụ;

Căn cứ nội dung E-HSMT gói thầu thi công xây dựng thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa, thể thao và nhà sinh hoạt tổ dân phố số 3, phường Yên Phụ do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang lập tháng 11/2025;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT số 136.25/TĐMT-Javico ngày 18/11/2025 của đơn vị tư vấn công ty Cổ phần Đầu tư XD và TM Nhật Việt;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hồng Hà tại Tờ trình số ngày 19/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa, thể thao và nhà sinh hoạt tổ dân phố số 3, phường Yên Phụ do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang lập tháng 11/2025.

(Chi tiết có E-Hồ sơ mời thầu kèm theo)

Điều 2. Tổ Quản lý dự án có trách nhiệm: Chỉ đạo đơn vị Tư vấn tổ chức mời thầu, đóng, mở thầu; tham mưu trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng các Tổ chuyên môn và Kế toán trưởng Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng; Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và quản lý dự án Lâm Giang; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ/c Phạm Việt Hùng - PCT UBND phường; (để/bc)
- Lưu: VT, QLDA.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Đại