

TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3446/QĐ-PTC4

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Xử lý cột nghiêng vị trí 60 và căng lại dây dẫn khoảng néo 59 – 60 – 65 đường dây 220kV Cầu Bông - Bình Tân 1, 2 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xử lý cột nghiêng vị trí 60 và căng lại dây dẫn khoảng néo 59 – 60 – 65 đường dây 220kV Cầu Bông - Bình Tân 1, 2.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/03/2025 về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-HĐTV ngày 30/08/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành Quy định Sửa chữa lớn tài sản cố định trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 11/12/2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc giao Kế hoạch SXKD – tài chính - ĐTXD năm 2025 cho Công ty Truyền tải điện 4;

Căn cứ Quyết định phê duyệt số 3408/QĐ-PTC4 ngày 13/11/2025 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt hiệu chỉnh phương án - dự toán công trình Xử lý

cột nghiêng vị trí 60 và căng lại dây dẫn khoảng néo 59 – 60 – 65 đường dây 220kV Cầu Bông - Bình Tân 1, 2;

Căn cứ Quyết định số 3428/QĐ-PTC4 ngày 17/11/2025 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xử lý cột nghiêng vị trí 60 và căng lại dây dẫn khoảng néo 59 – 60 – 65 đường dây 220kV Cầu Bông - Bình Tân 1, 2;

Căn cứ Quyết định số 3439/QĐ-PTC4 ngày 17/11/2025 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt hiệu chỉnh dự toán gói thầu Gói thầu: Xử lý cột nghiêng vị trí 60 và căng lại dây dẫn khoảng néo 59 – 60 – 65 đường dây 220kV Cầu Bông - Bình Tân 1, 2;

Xét Tờ trình của phòng Đầu tư xây dựng và Báo cáo thẩm định E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Xử lý cột nghiêng vị trí 60 và căng lại dây dẫn khoảng néo 59 – 60 – 65 đường dây 220kV Cầu Bông - Bình Tân 1, 2 của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Xử lý cột nghiêng vị trí 60 và căng lại dây dẫn khoảng néo 59 – 60 – 65 đường dây 220kV Cầu Bông - Bình Tân 1, 2 thuộc KHLCNT Xử lý cột nghiêng vị trí 60 và căng lại dây dẫn khoảng néo 59 – 60 – 65 đường dây 220kV Cầu Bông - Bình Tân 1, 2 với nội dung như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho các ông Trưởng phòng chức năng của Công ty Truyền tải điện 4 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Trưởng phòng chức năng của Công ty Truyền tải điện 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- P.KH, P.TCKT, P.KT, P.KTPC;
- Lưu: VT, P.KH, P.ĐTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hóa