
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu: 

1.1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình. 

1.2. Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa 6 ấp: Ấp 3, Mười Mẫu, Tân Phước, 

Bù Tam, Ấp 5, Tân Hưng. 

1.3. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hưng Phước. 

1.4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai. 

1.5. Loại hợp đồng của gói thầu: Hợp đồng trọn gói. 

1.6. Nguồn vốn: Vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 (đợt 3). 

1.7. Loại cấp công trình: Công trình trụ sở làm việc, cấp III. 

1.8. Quy mô gói thầu: 

1.8.1. Nhà văn hóa ấp 3 

- Chống thấm, Sơn lại Sảnh phía trước nhà văn hoá.  

- Cải tạo nhà kho hiện hữu thành phòng làm việc.  

- Xây mới hàng rào, cổng chiều dài khoảng 273m: 

Trong đó: Phần tiếp giáp với đường dài khoảng 39m đã bao gồm cổng, kết cấu 

chịu lực bằng bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung kết hợp hàng rào song ly. 

Trụ cổng ốp gạch ceramic, cổng bằng sắt hộp; Phần không tiếp giáp với đường dài 

khoảng 234m trong đó Lắp dựng hàng rào trụ bê tông kẽm gai dài 129m. Còn lại hàng 

rào dài 105m kết cấu bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung. 

- Gia công lắp đặt bảng tin nhà văn hóa số lượng 02 cái 

1.8.2. Nhà văn hóa ấp Mười Mẫu 

- Sơn lại toàn bộ tường ngoài, Chống thấm lại sêno Nhà văn hóa, 

- Thay lại toàn bộ gạch bậc tam cấp, gạch hành lang thay lại 50%, lát gạch lan 

can bằng gạch cerramic. 

- Xây mới phòng làm việc và nhà kho diện tích khoảng 45m2: Kết cấu chịu lực 

bằng bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung, tô trát, bả ma tít, sơn nước hoàn 

thiện, ốp tường, nền lát gạch ceramic; hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt; hệ thống 

điện.. 

- Xây mới hàng rào chiều dài khoảng 138m: Kết cấu bê tông cốt thép, tường xây 

gạch ống kết hợp gạch không nung. 

-Thay mới thiết bị nhà vệ sinh. 

- Gia công lắp đặt bảng tin nhà văn hóa số lượng 02 cái 

1.8.3. Nhà văn hóa ấp Tân Phước 

- Sơn lại toàn bộ tường trong, tường ngoài Nhà văn hóa, Chống thấm lại sêno, 

Thay lại toàn bộ gạch hành lang và tam cấp bằng gạch cerramic. 

- Xây mới phòng làm việc và nhà kho diện tích khoảng 30m2: Kết cấu chịu lực 

bằng bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung, tô trát, bả ma tít, sơn nước hoàn 



thiện, ốp tường, nền lát gạch ceramic; hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt; hệ thống 

điện.. 

- Xây mới 01 nhà vệ sinh diện tích khoảng 12.5m2 :Kết cấu bê tông cốt thép, tường 

xây gạch không nung, trát, bả ma tít, sơn nước hoàn thiện, kết hợp ốp gạch ceramic; 

nền lát gạch ceramic; hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt; hệ thống nước, hệ thống 

điện. thiết bị vệ sinh. 

- Làm và cấp mới bồn nước, giếng khoan, bơm, chân bồn, hầm tự hoại. - Gia công 

lắp đặt bảng tin nhà văn hóa số lượng 02 cái 

1.8.4. Nhà văn hóa ấp Bù Tam 

- Sơn lại toàn bộ tường trong, tường ngoài, Chống thấm mái sêno Nhà văn hóa và 

nhà mẫu giáo bên hông. 

- Thay lại toàn bộ gạch tam cấp, thay lại 50% gạch hành lang, lát gạch lan can 

bằng gạch cerramic. 

- Làm mới mái vòm để xe diện tích khoảng 50m2.  

- Thay mới thiết bị nhà vệ sinh. 

- Gia công lắp đặt bảng tin nhà văn hóa số lượng 02 cái 

1.8.5. Nhà văn hóa ấp 5 

- Sơn lại toàn bộ tường trong, tường ngoài, Chống thấm mái sêno Nhà văn hóa. 

- Thay lại toàn bộ gạch tam cấp, thay lại 50% gạch hành lang, lát gạch lan can 

bằng gạch cerramic. 

- Xây mới phòng làm việc và nhà kho diện tích khoảng 30m2: Kết cấu chịu lực 

bằng bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung, tô trát, bả ma tít, sơn nước hoàn 

thiện, ốp tường, nền lát gạch ceramic; hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt; hệ thống 

điện.. 

-Thay mới thiết bị nhà vệ sinh 

- Gia công lắp đặt bảng tin nhà văn hóa số lượng 02 cái 

- Mua 01 loa phục vụ nhân dân. 

1.8.6. Nhà văn hóa ấp Tân Hưng 

- Cải tạo nhà kho hiện hữu thành phòng làm việc 

- Xây mới hàng rào chiều dài khoảng 60m: Kết cấu bê tông cốt thép, tường xây 

gạch ống kết hợp gạch không nung. 

Xây mới nhà kho diện tích khoảng 32m2: Kết cấu chịu lực bằng bê tông cốt thép, 

tường xây gạch không nung, tô trát, bả ma tít, sơn nước hoàn thiện, nền lát gạch 

ceramic; hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt; hệ thống điện. 

- Làm mới Lối đi ra nhà vệ sinh diện tích khoảng 50m2 bằng bê tông  

- Làm mới mái hiên trước nhà văn hoá diện tích khoảng 22m2 

- Gia công lắp đặt bảng tin nhà văn hóa số lượng 02 cái 

2. Thời hạn hoàn thành: Toàn bộ công trình hoàn thành trong vòng 30 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng tối đa là 30 ngày. 

Nhà thầu cần lập tiến độ thi công dự thầu đảm bảo thể hiện được tiến độ thi công 

tổng thể cho từng hạng mục công trình và tiến độ thi công chi tiết cho từng đoạn, phân 

đoạn, phân vùng hay từng hạng mục công việc phù hợp với tổng mức thời gian thi công. 



Tiến độ thi công có thể được lập theo ngày/tuần/tháng nhưng đảm bảo thời gian 

thi  công trong bảng tiến độ chi tiết phù hợp với tiến độ thi công tổng thể cho từng hạng 

mục công trình. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Nhà thầu phải nộp một Đề xuất kỹ thuật (đính kèm file lên Hệ thống) gồm mô tả 

cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và bất kỳ 

thông tin nào khác theo quy định tại Chương III, V và phải mô tả đủ chi tiết để chứng 

minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành 

công việc. Đề xuất kỹ thuật sẽ được đánh giá xem liệu giải pháp kỹ thuật (bao gồm tính 

khả thi vật tư, vật liệu chính, các hạng mục công việc xây lắp chính, sự tuân thủ các quy 

chuẩn tiêu chuẩn áp dụng, sự phù hợp và khả thi huy động nhân sự, thiết bị thi công; 

nhân sự phụ trách kỹ thuật đề xuất được huy động phù hợp về số lượng, sẵn sàng để huy 

động và có trình độ năng lực kinh nghiệm phù hợp vị trí đảm nhận; thiết bị thi công đề 

xuất phù hợp về số lượng, chủng loại, công suất và sẵn sàng để huy động..), tổ chức 

công trường và biện pháp tổ chức thi công (bao gồm sự đầy đủ các hạng mục công việc 

xây lắp chính, sự tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng, sự phù hợp và khả thi sẵn 

sàng huy động nhân sự phụ trách kỹ thuật, thiết bị thi công, kế hoạch tiến độ thi công…), 

các biện pháp đảm bảo chất lượng, kế hoạch huy động và kế hoạch thi công …được thể 

hiện bằng cách thức phù hợp và tuân thủ các yêu cầu quy định tại Chương III, V mà 

không có sai lệch, hạn chế, hoặc thiếu sót đáng kể. Đề xuất kỹ thuật được chấp thuận là 

rằng buộc pháp lý theo hợp đồng của nhà thầu với chủ đầu tư cho công trình về chất 

lượng – tiến độ - nghĩa vụ và trách nhiệm – giá dự thầu/giá hợp đồng thanh toán. 

Nhà thầu thi công với sự hiểu biết kỹ thuật, kinh nghiệm thi công, nguồn lực hiện 

có… trình bày Đề xuất kỹ thuật cho gói thầu/công trình cần đáp ứng các yêu cầu tối 

thiểu của công trình, Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm và không chỉ giới 

hạn ở những yêu cầu dưới đây và lưu ý biện pháp thi công trong hồ sơ thiết kế là cơ sở 

để nhà thầu tham khảo, trong giải pháp tổ chức thi công của nhà thầu, nhà thầu phải đề 

xuất biện pháp tổ chức thi công đảm bảo phù hợp năng lực, kinh nghiệm tổ chức thi 

công của nhà thầu đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện 

hành và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, đảm bảo đúng tiến độ thi công và hiện trạng 

công trình xây dựng, phù hợp với điều kiện thi công thực tế. 

1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: Nhà 

thầu thi công công trình thuộc gói thầu đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn sau đây: 

TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động. 

TCVN 3890:2023 Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí. 

TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.  

TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.  

TCVN 5575:2022 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 

TCVN 9205:2012 Thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng.  



TCVN 9207:2012 Đặt đường dây điện trong nhà và công trình công cộng.  

TCVN 9258:2012 Hệ thống thông gió - Yêu cầu thiết kế. 

TCVN 9361:2012 Thiết kế nền nhà và công trình. 

TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng nền và nền - Nguyên tắc cơ bản.  

TCVN 9345:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng 

chống nút trong môi trường ẩm. 

TCVN 9366-2:2012 Cửa đi, cửa sổ: Cửa kim loại. 

TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình dân dụng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm 

tra và bảo trì hệ thống. 

TCVN 13608:2023 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ 

tầng kỹ thuật. 

TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết 

kế. 

QCXDVN 05:2008/BXD Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và 

sức khỏe. 

QCVN 7:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông. 

QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 

công trình. 

Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy 

cho nhà và công trình. 

QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục 

vụ thiết kế xây dựng. 

QCVN 12:2024/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm 

bảo tiếp cận sử dụng. 

QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và 

nhà công cộng. 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan theo quy định hiện hành. 

- Ngoài ra phải đáp ứng các tiêu chuẩn Việt Nam khác về thi công, vật liệu xây 

dựng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy hiện hành. 

2. Yêu cầu về công tác tổ chức thi công: 

- Trong quá trình lập hồ sơ dự thầu nhà thầu có thể khảo sát (hoặc không khảo 

sát) địa điểm xây dựng để nghiên cứu đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công 

trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, đường thi công dẫn vào công trình, các công trình 

lân cận, và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc thi công,.. để đề xuất biện pháp thi 

công phù hợp và biện pháp thi công nhà thầu đề xuất đã bao gồm toàn bộ chi phí. Do 

đó, nhà thầu không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, 

hiện trạng của công trường và công trình gây nên, trong trường hợp phát sinh nhà thầu 

phải chịu toàn bộ chi phí. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật và giải pháp thi công của 

mình nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật quy định và chỉ 



dẫn của cán bộ giám sát. 

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra chất 

lượng thi công. Tất cả các công tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện trường của 

Nhà thầu phải ghi chép vào sổ nhật kí thi công. Đối với các tài liệu cơ bản, tài liệu thí 

nghiệm, biên bản nghiệm thu… Nhà thầu phải lập thành hồ sơ lưu giữ cả ở công trường 

lẫn văn phòng của Nhà thầu để cán bộ giám sát, Chủ đầu tư và bất kỳ người nào khác được 

Chủ đầu tư ủy quyền có thể tham khảo và xem xét vào bất kỳ thời gian nào. 

- Cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu xử lý, phá bỏ hoặc 

thi công lại các hạng mục công việc mà kết qủa kiểm tra cho thấy không đảm bảo chất 

lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định. Trong trường hợp như vậy Nhà thầu 

phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc thi công lại, giám sát, thí nghiệm và các chi 

phí khác phát sinh từ việc thi công lại của Nhà thầu. 

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 

trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện 

hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn 

của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất 

cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình 

và trong giai đoạn bảo hành công trình. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật 

liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ 

ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng 

nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu 

phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi 

công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn 

hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp danh sách Ban chỉ huy trưởng công trường có kinh nghiệm và đủ năng 

lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong 

suốt quá trình thi công. 

- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân sự của nhà thầu mà theo ý 

kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện 

đúng nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho nhân sự đó làm việc ở công trường 

nữa và phải thay thế. 

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công 

trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải 

báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà 

thầu phải thu dọn, hoàn trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng 

yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 



3. Yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng đưa vào thi công: 

Tất cả hàng hóa và vật tư đưa vào sử dụng trong công trình đều mới, chưa từng 

qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu 

trừ khi được quy định khác trong hợp đồng. 

Nhà thầu phải sử dụng các loại vật tư,vật liệu đưa vào thi công công trình của các 

nhà sản xuất có giấy phép sản xuất, có đăng ký chất lượng, có chứng nhận quản lý chất 

lượng, sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn Việt 

Nam hiện hành. 

Vật liệu đưa vào xây dựng công trình không đạt các yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn, 

quy trình hiện hành thì Nhà thầu không được đưa vào công trường. 

Vật tư, vật liệu sử dụng thi công công trình phải đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn 

hiện hành, theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đạt các yêu cầu theo các quy định 

hiện hành, đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy định và các quy cách, thông số kỹ thuật đảm 

bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam còn hiệu lực. Đồng thời Nhà thầu phải lập bảng kê từng 

loại cụ thể vật tư, vật liệu, thiết bị dự thầu dưới đây, phải ghi rõ: nhãn mác, ký, mã hiệu 

(nếu có) và xuất xứ rõ ràng không được ghi nhiều loại hoặc ghi tương đương, ngoài ra 

đối với vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình phải đạt tiêu chuẩn chất lượng về hợp quy, 

hợp chuẩn (nếu có). Nếu không đạt yêu cầu này xem như là không đạt về mặt kỹ thuật 

và sẽ bị loại. 

Dưới đây là yêu cầu quy cách một số loại vật tư, vật liệu, thiết bị chủ yếu sử dụng 

trong công trình: 

Stt 
Tên vật tư, vật liệu, 

thiết bị thi công 
Yêu cầu kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Nhãn hiệu, 

Xuất xứ 

1 Xi măng 
Đáp ứng theo yêu cầu 

thiết kế 
TCVN   

2 Cát 
Đáp ứng theo yêu cầu 

thiết kế 

TCVN  

 
 

3 Đá xây dựng các loại 
Đáp ứng theo yêu cầu 

thiết kế 
TCVN  

4 Thép các loại 
Đáp ứng theo yêu cầu 

thiết kế 
TCVN  

5 Gạch lát các loại 
Đáp ứng theo yêu cầu 

thiết kế 
TCVN  

6 
Sơn lót, sơn phủ, sơn 

ngoại thất các loại 

Đáp ứng theo yêu cầu 

thiết kế 
TCVN   

7 Bột matis 
Đáp ứng theo yêu cầu 

thiết kế 
 TCVN  

8 Dây điện các loại 
Đáp ứng theo yêu cầu 

thiết kế 
TCVN   



Stt 
Tên vật tư, vật liệu, 

thiết bị thi công 
Yêu cầu kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Nhãn hiệu, 

Xuất xứ 

9 Ống nhựa các loại 
Đáp ứng theo yêu cầu 

thiết kế 
 TCVN  

10 

Các loại vật tư khác 

theo yêu cầu của thiết 

kế….. 

Đáp ứng theo yêu cầu 

thiết kế 

Tiêu chuẩn 

nhà sản xuất 
 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

- Nhà thầu phải tuân thủ trình tự thi công lắp đặt từng hạng mục công việc của 

công trình phù hợp với thiết kế Bản vẽ thi công, bảo đảm an toàn trong quá trình thi 

công xây dựng công trình. 

- Trong bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu lập, phải bảo đảm trình tự thi 

công theo quy chuẩn, tiêu chuản xây dựng hiện hành. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 

 Đối với các hạng mục công tác cần thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành chính 

thức nhà thầu phải lập kế hoạch vận hành chạy thử tĩnh, không tải đảm bảo an toàn trước 

khi đưa vào nghiệm thu bàn giao công trình. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); 

- Nhà thầu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ đối với kho bãi chứa vật tư, 

máy móc, thiết bị thi công. Cử cán bộ thường trực bảo đảm công tác an toàn, phòng 

chống cháy nổ. Bố trí các thiết bị chữa cháy như: thùng cát, bể nước cứu hỏa, máy bơn 

cứu hỏa, bình xịt khí CO2,… có biển chỉ dẫn tiêu lệnh an toàn phòng cháy chữa cháy 

đặt ở những vị trí dễ nhìn thấy, dễ quan sát… 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;  

- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường trong suốt quá trình xây lắp công trình; 

- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động 

trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống 

ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế 

thải đưa đến đúng nơi quy định; 

- Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện vận chuyển đảm bảo đúng yêu cầu nhằm 

hạn chế tối đa ô nhiễm, tiếng ồn, khí thải trong quá trình vận chuyển cũng như quá trình thi 

công xây lắp. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che 

chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường; 

- Đối với các phương tiện gây nên những âm thanh cường độ cao, nên tránh thi công 

vào những giờ nghỉ ngơi của người dân trong khu vực; 

- Trong quá trình xây lắp, nhà thầu phải có biên pháp để không gây mất vệ sinh và 

ô nhiễm môi trường xung quanh, không thải chất độc hại, nước, bùn, rác, vật liệu phế 

thải, đất cát ra khu vực dân cư xung quanh công trường gây ảnh hưởng xấu đến sinh 

hoạt, sản xuất và kinh doanh của dân cư xung quanh. Đối với môi trường khu vực công 

trình thi công, phải có hệ thống tưới nước hạn chế khói bụi của phương tiện vận chuyển 

trên công trường. 

- Trong suốt quá trình xây lắp, nhà thầu không được gây ảnh hưởng xấu tới hệ thống 



công trình hạ tầng kỹ thuật lân cận hiện có. Những khu vực trên công trường có hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật đi qua, nhà thầu thi công xây lắp phải có biện pháp bảo vệ để hệ thống này 

hoạt động bình thường. Chỉ được phép thay đổi và di chuyển hệ thống công trình hạ tầng kỹ 

thuật sau khi đã có văn bản của cơ quan quản lý hệ thống công trình này cho phép thay đổi, 

di chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ dẫn cần thiết của toàn hệ thống và thỏa thuận về biện pháp 

tạm thời để duy trì điều kiện bình thường cho sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của dân cư 

trong vùng; 

- Trước khi kết thúc công trường, nhà thầu thi công xây lắp có trách nhiệm thu dọn 

mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ theo đúng thỏa thuận ban đầu hoặc theo quy định 

của Nhà nước; 

- Nhà thầu để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công 

xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của 

mình gây ra. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động; 

Có biện pháp về an toàn lao động đảm bảo yêu cầu, cụ thể: 

- Đối với công nhân trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động. Cán bộ 

công nhân trên công trường phải được tập huấn an toàn lao động. 

- Đối với các công việc thi công trên cao phải có bảo hiểm an toàn lao động, phải 

có giàn giáo an toàn lao động. 

- Đối với máy móc thiết bị thi công trên công trường phải có biện pháp bảo đảm 

an toàn máy móc, thiết bị… 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

- Nhân lực chủ chốt nhà thầu phải sẵn sàng huy động để thực hiện gói thầu. Nhà 

thầu phải chứng minh việc sẵn sàng huy động bằng cách ký hợp đồng nguyên tắc với 

nhân sự chủ chốt để thi công công trình nếu nhà thầu trúng thầu (trường hợp nhân sự 

nhà thầu huy động). 

- Nhà thầu có thể thuê mướn nhân công, thiết bị tại địa phương trong quá trình thi 

công tuy nhiên nhà thầu phải có đội ngũ công nhân thường trực có tay nghề và lực lượng 

xe máy thiết bị cần thiết để chủ động đảm bảo tiến độ thi công khi gặp khó khăn trong 

huy động nhân công, thiết bị tại địa phương. 

- Máy móc thiết bị thi công xây dựng công trình phải đáp ứng đủ số lượng, chủng 

loại, tính năng kỹ thuật của thiết bị theo yêu cầu tổ chức thi công công trình, đảm bảo 

tiến độ thực hiện gói thầu. 

- Máy móc thiết bị thi công xây dựng công trình chủ yếu theo HSMT nhà thầu phải 

sẵn sàng huy động để thực hiện gói thầu. Nhà thầu phải chứng minh việc sẵn sàng huy 

động bằng cách ký hợp đồng nguyên tắc với chủ sở hữu máy móc để thi công công trình 

nếu nhà thầu trúng thầu (trường hợp máy móc do nhà thầu huy động). Máy móc thiết bị 

thi công xây dựng công trình phải đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định hiện hành. 

- Ngoài nhân lực và thiết bị theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải chuẩn 

bị sẵn sàng nhân lực và thiết bị khác để huy động nhằm đảm bảo tiến độ thi công gói 

thầu đề ra. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

- Nhà thầu phải có thuyết minh và bản vẽ biện pháp tổ chức thi công công trình 



đầy đủ, chi tiết cho từng hạng mục, vị trí hạng mục theo hồ sơ thiết kế đảm bảo tính khả 

thi, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, 

đảm bảo đúng tiến độ thi công, phù hợp với nhân lực, vật lực trên công trường và hiện 

trạng công trình xây dựng. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

- Nhà thầu thi công phải có bản thuyết minh các biện pháp bảo đảm chất lượng thi 

công và phương pháp kiểm tra chất lượng thi công cụ thể, rõ ràng. 

- Phải có đầy đủ các dụng cụ thí nghiệm cho từng loại vật tư, thiết bị theo đúng 

yêu cầu kỹ thuật và phải được liệt kê đầy đủ, rõ ràng trong bảng liệt kê. 

- Có sơ đồ bố trí phòng, khu vực thí nghiệm cụ thể tại công trình, bố trí cán bộ tự 

giám sát, kiểm tra, thí nghiệm, quản lý chất lượng. 

- Quản lý chất lượng vật tư: Tiếp nhận, lưu kho, bảo quản. 

- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công. 

- Công tác cung cấp mẫu vật tư, kết quả kiểm nghiệm, bảo dưỡng, nghiệm thu. 

- Bảo đảm công tác sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình khi hoàn thành. 

IV. Các bản vẽ 

Các bản vẽ được đăng tải trên mạng kèm theo E-HSMT. 

 


