

Số: /QĐ-BQL

Quảng Ngãi, ngày tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 37: XL7 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 18/7/2025 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025, kế hoạch đầu tư công từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương (Đợt 1);

Căn cứ các Quyết định số 209/QĐ-BQL ngày 02/7/2025, số 327/QĐ-BQL ngày 22/8/2025 và số 573/QĐ-BQL ngày 20/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4), dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-BQL ngày 17/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi;

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-BQL ngày 18/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về việc phê duyệt dự toán gói thầu, các Gói thầu số: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 và 49 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi;

Căn cứ Hợp đồng số 47/2025/HĐ-TV ngày 04/7/2025 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Công ty cổ phần Tư vấn và Khảo sát Xây dựng số 5 về việc thực hiện Gói thầu số 12 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia lập E-HSMT tại Tờ trình số 130/TTr-TCG ngày 21/11/2025 và đề xuất của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 280/BC-KTTĐ ngày 21/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 37: XL7 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, với nội dung chính sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao Trưởng các Phòng: Kế hoạch - Đầu

tư, Kỹ thuật - Thẩm định và Tổ Chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm tham mưu Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ban; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Đầu tư, Kỹ thuật - Thẩm định, Tổ trưởng Tổ Chuyên gia đấu thầu; Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Khảo sát xây dựng số 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Giám đốc Ban;
- Lưu: VT, KTTĐ.

GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Vĩnh