

Số: 1180/QĐ-BQL

Tân An Hội, ngày 25 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Cử Chi - xã Tân An Hội

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC H.CỬ CHI

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 4706/UBND-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2025 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và công tác cung cấp lĩnh vực công (lĩnh vực: giao thông, thoát nước, chiếu sáng, công viên cây xanh) khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Công văn số 5572/SXD-BTKT ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Sở Xây dựng về việc tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng; dự toán kinh phí năm 2025 (chuyển tiếp từ Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức cũ) sau khi tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-SXD-TC ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Sở Xây dựng về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-SXD-BTKT ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch bảo trì công tác quản lý, vận hành, khai thác, sửa chữa kết cấu hạ tầng năm 2025 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1651/QĐ-SXD-BTKT ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Củ Chi - xã Tân An Hội;

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-BQL ngày 21/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Củ Chi - xã Tân An Hội;

Quyết định số 1177/QĐ-BQL ngày 21/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi về việc thành lập tổ thẩm định HSMT và đánh giá HSMT gói thầu Xây lắp thuộc công trình Bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Củ Chi - xã Tân An Hội;

Căn cứ Quyết định số 187/2025/QĐ-VG ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Võ Gia về việc thành lập Tổ chuyên gia tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT gói thầu xây lắp thuộc dự án: Bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Củ Chi - xã Tân An Hội;

Hồ sơ dự thảo E-HSMT do Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Võ Gia lập.

Tờ trình số 255/2025/TTr-TCG ngày 25/11/2025 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Võ Gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc công trình Bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Củ Chi - xã Tân An Hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt nội dung E-HSMT gói thầu xây lắp thuộc dự án Bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn các xã Củ Chi - xã Tân An Hội, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao Đơn vị tư vấn (Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Võ Gia) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Võ Gia và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.VT.BQL.

GIÁM ĐỐC

Lê Hoàng Hải