

Số: /QĐ-BQLDA

Khánh Hoà, ngày tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 55: Thi công xây dựng hạng mục bổ sung dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1)

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HOÀ**

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất và Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 01/QĐ-BQLDA ngày 15/7/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 về việc phê duyệt dự án thành phần I: Đường từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1 thuộc dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (Đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 27) và được điều chỉnh tại Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 22/12/2021, Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 29/11/2024; Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 và Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-BQLDA ngày 10/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-BQLDA ngày 26/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục bổ sung Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-BQLDA ngày 27/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán một số gói thầu hạng mục bổ sung Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1);

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-BQLDA ngày 27/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 52: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp hạng mục bổ sung dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1402/BCTĐ-KTTĐ ngày 28/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 55: Thi công xây dựng hạng mục bổ sung dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1);

Theo đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng ATT Ninh Thuận tại Tờ trình số 56/2025/TTr-ATTNT ngày 28/11/2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 55: Thi công xây dựng hạng mục bổ sung dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 55: Thi công xây dựng hạng mục bổ sung dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1), với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Quản lý dự án Giao thông, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng các Phòng Quản lý dự án Giao thông, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng ATT Ninh Thuận và các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- GD, các PGD;
- Lưu: VT. PTBTrâm

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh Tân