

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 03/TV: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Thuộc các công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ và xã An Phú năm 2026; Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-HDTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC, ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6211/QĐ-EVNPC ngày 07/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - QNPC;

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-QNPC ngày 09/8/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc giao quản lý dự án đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4546/QĐ-QNPC, ngày 26/10/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ và xã An Phú năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4547/QĐ-QNPC, ngày 26/10/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5389/QĐ-QNPC, ngày 15/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5390/QĐ-QNPC, ngày 15/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ và xã An Phú năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5798/QĐ-QNPC ngày 26/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03/TV: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc các công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ và xã An Phú năm 2026; Hoàn thiện chống quá tải lưới điện khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 04/12/2025 của Tổ thẩm định đấu thầu, về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 03/TV: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc các công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ và xã An Phú năm 2026; Hoàn thiện chống quá tải lưới điện khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ năm 2026;

Xét Tờ trình số 6060/TTr-QNPC, ngày 03/12/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03/TV: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc các công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

*khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ và xã An Phú năm 2026; Hoàn thiện chống quá tải lưới điện khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ năm 2026;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03/TV: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc các công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ và xã An Phú năm 2026; Hoàn thiện chống quá tải lưới điện khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ năm 2026, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03/TV: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc các công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ và xã An Phú năm 2026; Hoàn thiện chống quá tải lưới điện khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ năm 2026, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu được thành lập theo Quyết định 705/QĐ-QNPC ngày 21/7/2025 và Tổ thẩm định đấu thầu được thành lập theo Quyết định số 563/QĐ-QNPC ngày 17/7/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của qui trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Trưởng Ban QLDA ĐTXD, Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- PGĐ ĐTXD, PGĐ KT;
- KHV, TCKT, KT, BQLDA;
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

Quách Phạm Cường