

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**Gói thầu:** Gói 3: Sửa chữa công trình.

**Dự án:** Sửa chữa lớp phủ mặt cầu (nhịp dây văng); sửa chữa một số chi tiết của khe co giãn trên trụ P29 (T); sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và cấp điện hạ thế cấp cho hệ thống chiếu sáng cầu Vàm Cống Km51+365, QL.N2B, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ.

**Chủ đầu tư:** Khu Quản lý đường bộ IV.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 8  
TỔ CHUYÊN GIA ĐẦU THẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BCĐG-QL.N2B

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2026

## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

**Tên gói thầu: Gói 3: Sửa chữa công trình**

**Thuộc Dự án: Sửa chữa lớp phủ mặt cầu (nhịp dây văng); sửa chữa một số chi tiết của khe co giãn trên trụ P29 (T); sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và cấp điện hạ thế cấp cho hệ thống chiếu sáng cầu Vàm Cống Km51+365, QL.N2B, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ**

Kính gửi: Khu Quản lý đường bộ IV

### I. THÔNG TIN CƠ BẢN

#### 1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ IV
- Tên dự án: Sửa chữa lớp phủ mặt cầu (nhịp dây văng); sửa chữa một số chi tiết của khe co giãn trên trụ P29 (T); sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và cấp điện hạ thế cấp cho hệ thống chiếu sáng cầu Vàm Cống Km51+365, QL.N2B, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ.
- Tên gói thầu: Gói 3: Sửa chữa công trình.
- Số KHLCNT: PL2500289934 thời điểm đăng tải 12/11/2025.
- Số E-TBMT: IB2500566006 - 00 thời điểm đăng tải 26/12/2025.
- Giá gói thầu: 18117502000 VND.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ).
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.
- Các văn bản pháp lý liên quan:

Quyết định số 1569/QĐ-CĐBVN ngày 03/11/2025 của Cục ĐBVN về việc phê duyệt Dự án: Sửa chữa lớp phủ mặt cầu (nhịp dây văng); sửa chữa một số chi tiết của khe co giãn trên trụ P29 (T); sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và cấp điện hạ thế cấp cho hệ thống chiếu sáng cầu Vàm Cống Km51+365, QL.N2B, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ;

Quyết định số 1260/QĐ- KQLĐBIV ngày 10/11/2025 của Khu Quản lý đường bộ IV về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa lớp phủ mặt cầu (nhịp dây văng); sửa chữa một số chi tiết của khe co giãn

trên trụ P29 (T); sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và cáp điện hạ thế cấp cho hệ thống chiếu sáng cầu Vàm Cống Km51+365, QL.N2B, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ;

Quyết định số 1512/QĐ-KQLĐBIV ngày 26/12/2025 của Khu Quản lý đường bộ IV về việc phê duyệt E-HSMT Gói 3: Sửa chữa công trình thuộc Dự án Sửa chữa lớp phủ mặt cầu (nhịp dây văng); sửa chữa một số chi tiết của khe co giãn trên trụ P29 (T); sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và cáp điện hạ thế cấp cho hệ thống chiếu sáng cầu Vàm Cống Km51+365, QL.N2B, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ.

## 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng số 739/2025/HĐ-KQLĐBIV ngày 14/11/2025 giữa Khu Quản lý đường bộ IV và Ban Quản lý dự án 8 về việc thực hiện Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Gói Sửa chữa công trình) thuộc Dự án Sửa chữa lớp phủ mặt cầu (nhịp dây văng); sửa chữa một số chi tiết của khe co giãn trên trụ P29 (T); sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và cáp điện hạ thế cấp cho hệ thống chiếu sáng cầu Vàm Cống Km51+365, QL.N2B, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ.

Tổ chuyên gia được thành lập theo Quyết định số: 2340/QĐ-BQLDA8 ngày 14/11/2025 của Ban Quản lý dự án 8 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu để thực hiện đánh giá E-HSDT Dự án: Sửa chữa lớp phủ mặt cầu (nhịp dây văng); sửa chữa một số chi tiết của khe co giãn trên trụ P29 (T); sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và cáp điện hạ thế cấp cho hệ thống chiếu sáng cầu Vàm Cống Km51+365, QL.N2B, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 1**.*

**Bảng số 1**

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
1	Bùi Anh Dũng	Tổ trưởng	- Lập Hồ sơ mời thầu: Phụ trách chung; Tổng hợp, hoàn thiện E-HSMT. - Đánh giá Hồ sơ dự thầu: Đánh giá hồ sơ dự thầu: Phụ trách chung; Đánh giá về tính hợp lệ; Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; Đánh giá về năng lực kỹ thuật; Đánh giá về kỹ thuật; Đánh giá về tài chính; Tổng hợp, lập báo cáo đánh giá HSDT.
2	Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên 1	- Lập Hồ sơ mời thầu: Lập chương II Bảng dữ liệu đấu thầu; Lập chương III tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; Lập chương VII điều kiện cụ thể của hợp đồng; Tổng hợp hoàn thiện E-HSMT.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sử dụng tài khoản nghiệp vụ của mình để thực hiện việc lập nội dung của Hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.</li> <li>- Đánh giá Hồ sơ dự thầu: Đánh giá về tính hợp lệ; Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; Đánh giá về năng lực kỹ thuật; Đánh giá về kỹ thuật; Đánh giá về tài chính; Tổng hợp, lập báo cáo đánh giá HSDT.</li> </ul>
3	Trần Xuân Chung	Thành viên 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập Hồ sơ mời thầu: Lập Chương IV biểu mẫu mời thầu và dự thầu; Lập Chương V yêu cầu về kỹ thuật.</li> <li>- Đánh giá Hồ sơ dự thầu: Đánh giá về kỹ thuật; Đánh giá về tài chính.</li> </ul>

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Thực hiện theo Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia theo Quyết định số 03/QĐ-TCGĐT ngày 14/11/2025 với nội dung cụ thể như sau:

- Tất cả các thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu phải nghiêm chỉnh thực hiện trách nhiệm được quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025, các quy định pháp luật khác có liên quan và theo phân công nhiệm vụ cụ thể của mình;

- Chuẩn bị các tài liệu pháp lý, rà soát, lập nội dung Hồ sơ mời thầu của gói thầu được phân công theo quy định;

- Tiếp nhận E-HSDT nghiên cứu và tổng hợp đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo các biểu mẫu trong E-HSMT;

- Có trách nhiệm phát biểu trung thực, khách quan ý kiến của mình trong quá trình đánh giá E-HSDT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến của mình. Được quyền bảo lưu ý kiến của mình để cấp trên xem xét;

- Có trách nhiệm bảo mật thông tin trong công tác lựa chọn nhà thầu;

- Các thành viên của Tổ chuyên gia nghiêm chỉnh chấp hành các nhiệm vụ được phân công trong quá trình đánh giá.

- Ý kiến đánh giá: Các thành viên phải chịu trách nhiệm về ý kiến đánh giá của mình. Trường hợp có nhiều ý kiến không đồng nhất thì ý kiến được nhiều thành viên trong Nhóm đánh giá nhất trí sẽ là ý kiến quyết định. Các thành viên trong Nhóm đánh giá được quyền bảo lưu ý kiến đánh giá của mình.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây

**Bảng số 2**

St t	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Giá dự thầu (VNĐ)	Giá trị giảm giá (VNĐ)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giảm giá (VNĐ)
1	Liên danh nhà thầu sửa chữa cầu Vàm Cống	18.117.502.0 00	18.113.979.004, 2012	-	18.113.979.004,2 012

## 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 3** dưới đây:

**Bảng số 3**

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh nhà thầu sửa chữa cầu Vàm Cống	Không đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

b1) Liên danh nhà thầu sửa chữa cầu Vàm Cống gồm: Công ty TNHH Tuấn Hiền, Công ty Cổ phần cơ khí 68 và Xây dựng Thăng Long và Công ty cổ phần công nghệ và Thương mại miền Trung:

- Theo quy định của E-HSMT tại Chương II Mục E-CDNT 29.3 “Gói thầu này được dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó ưu tiên doanh nghiệp do thanh niên, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật làm chủ, doanh nghiệp ở miền núi, biên giới, hải đảo”

- Theo E-HSDT có kèm theo theo Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2024 của thành viên liên danh là Công ty TNHH Tuấn Hiền không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, do đó không đáp ứng yêu cầu về cấp doanh nghiệp quy định tại mục E-CDNT 29.3.

\* Kết luận: Liên danh nhà thầu sửa chữa cầu Vàm Cống không đạt về tính hợp lệ trong E-HSDT do đó không được đánh giá ở các bước tiếp theo.

## 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 4** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

**Bảng số 4**

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh nhà thầu sửa chữa cầu Vàm Cống	Không đánh giá

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): không có.

#### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 5** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

**Bảng số 5**

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên danh nhà thầu sửa chữa cầu Vàm Cống	Không đánh giá

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT): không có.

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: không có

#### 5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo **Bảng số 6** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc 07B):

**Bảng số 6**

Stt	Nội dung	Liên danh nhà thầu sửa chữa cầu Vàm Cống
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	Không đánh giá
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	0
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	0
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	0
5	Chi phí dự phòng	0
	<b>Phương pháp giá thấp nhất</b>	
6	Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) và không bao gồm chi phí dự phòng	0

#### 6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 7** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 7**

Stt	Nội dung	Liên danh nhà thầu sửa chữa cầu Vàm Cống
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không Đạt

Stt	Nội dung	Liên danh nhà thầu sửa chữa cầu Vàm Cống
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đánh giá
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá
	<b>Phương pháp giá thấp nhất</b>	
4	Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) và không bao gồm chi phí dự phòng	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng

**7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp:**

a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng hợp theo Bảng số 08 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Liên danh nhà thầu sửa chữa cầu Vàm Cống	Không đánh giá	

b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt): không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Phần này nêu rõ các yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (nếu có): không có.

**8. Thời gian đánh giá E-HSDT:**

- Từ ngày 06/01/2026 đến ngày 09/1/2026 (3 ngày).

**9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:** không có

**III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình Khu Quản lý đường bộ IV các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo yêu cầu.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: không có.

4. Đối chiếu tài liệu: không thực hiện.

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: không xếp hạng.

Tổ chuyên gia kiến nghị:

- Hủy thầu đối với Gói 3: Sửa chữa công trình thuộc Dự án: Sửa chữa lớp

phủ mặt cầu (nhịp dây văng); sửa chữa một số chi tiết của khe co giãn trên trụ P29 (T); sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và cáp điện hạ thế cấp cho hệ thống chiếu sáng cầu Vàm Cống Km51+365, QL.N2B, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025.

- Cho phép Tổ chuyên gia trình lại nội dung E-HSMT và điều chỉnh nội dung Mục 29.3 Chương II phần "Các ưu đãi khác: Không áp dụng" (phù hợp với nội dung tại Khoản 2 Điều 11. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu của Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội) để mời thầu lại.

- Phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu (nếu cần thiết).

#### **IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.**

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Bùi Anh Dũng



Nguyễn Hồng Nhung



Trần Xuân Chung

