

Số: /QĐ-BQLDA

Bắc Ninh, ngày tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi E-HSMT Gói thầu: Mua sắm + lắp đặt thiết bị trạm bơm nước thải thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Giang

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh: số 396/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 về việc chuyển chủ đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số 121/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hàng năm cấp huyện vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và hàng năm;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang: số 8130/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 về việc phê duyệt dự án; số 4444/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 3524/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD Bắc Giang: Số 104/QĐ-BQLDA ngày 01/12/2025 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Hạng mục Thiết bị trạm bơm thoát nước mưa, nước thải; số 105/QĐ-BQLDA ngày 01/12/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 113/QĐ-BQLDA ngày 05/12/2025 về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Mua sắm + lắp đặt thiết bị trạm bơm nước thải thuộc dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Giang;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch – Tổng hợp về việc sửa đổi E-HSMT gói thầu: Mua sắm + lắp đặt thiết bị trạm bơm nước thải thuộc dự án trên.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Sửa đổi E-HSMT Gói thầu: Mua sắm + lắp đặt thiết bị trạm bơm nước thải thuộc dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Giang với nội dung như sau:

**Sửa đổi thông tin Mã HS tại Bảng Y. Bảng yêu cầu về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng hoá cụ thể như sau:**

STT	Danh mục hàng hóa	Mã HS (trước sửa đổi)	Mã HS (sau sửa đổi)	Giá trị được coi là tương tự (VND)	Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất đạt tối thiểu Hoặc: Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng hoặc 01 năm trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu
1	Bơm chìm nước thải	84.26.xx.xx	84.13.xx.xx	2.794.284.000	5 sản phẩm/tháng hoặc 60 sản phẩm/năm
2	Rọ thu rác	84.79.xx.xx	73.14.xx.xx	155.865.000	2 sản phẩm/tháng Hoặc 24 sản phẩm/năm
3	Tủ điện	85.37.xx.xx	85.37.xx.xx	773.712.000	2 sản phẩm/tháng hoặc 21 sản phẩm/năm

**Điều 2.** Phòng Kế hoạch – Tổng hợp trực thuộc Ban QLDA ĐTXD Bắc Giang, Đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu có trách nhiệm đăng tải Quyết định sửa đổi E-HSMT (kèm theo các nội dung sửa đổi) và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm). Việc sửa đổi phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT.

**Điều 3.** Các phòng nghiệp vụ: Kế hoạch - Tổng hợp, Quản lý dự án trực thuộc Ban QLDA ĐTXD Bắc Giang và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban QLDA DD&PTĐT Bắc Ninh số 1 (để b/c);
- Ban QLDA ĐTXD BG: GD, PGĐNgọc ;
- Lưu: VT, HSDA.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Sơn**