

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 01/MS: Cung cấp vật tư, thiết bị toàn bộ công trình thuộc công trình: Hoàn thiện hệ thống mạng OT và tự động hoá vận hành phục vụ sản xuất kinh doanh QNPC (Cơ sở 2) năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 6211/QĐ-EVNPC ngày 07/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - QNPC;

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-QNPC ngày 09/8/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc giao quản lý dự án đầu tư xây dựng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4151/QĐ-QNPC ngày 15/10/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hoàn thiện hệ thống mạng OT và tự động hoá vận hành phục vụ sản xuất kinh doanh QNPC (Cơ sở 2) năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4770/QĐ-QNPC ngày 31/10/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoàn thiện hệ thống mạng OT và tự động hoá vận hành phục vụ sản xuất kinh doanh QNPC (Cơ sở 2) năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5670/QĐ-QNPC ngày 22/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói

thầu số 01/MS Cung cấp vật tư, thiết bị toàn bộ công trình thuộc công trình: Hoàn thiện hệ thống mạng OT và tự động hoá vận hành phục vụ sản xuất kinh doanh QNPC (Cơ sở 2) năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 29/12/2025 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01/MS: Cung cấp vật tư, thiết bị toàn bộ công trình thuộc công trình: Hoàn thiện hệ thống mạng OT và tự động hoá vận hành phục vụ sản xuất kinh doanh QNPC (Cơ sở 2) năm 2026;

Xét tờ trình số 6783/TTr-QNPC ngày 22/12/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/MS: Cung cấp vật tư, thiết bị toàn bộ công trình thuộc công trình: Hoàn thiện hệ thống mạng OT và tự động hoá vận hành phục vụ sản xuất kinh doanh QNPC (Cơ sở 2) năm 2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/MS: Cung cấp vật tư, thiết bị toàn bộ công trình thuộc công trình: Hoàn thiện hệ thống mạng OT và tự động hoá vận hành phục vụ sản xuất kinh doanh QNPC (Cơ sở 2) năm 2026 với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư, Tổ chuyên gia đấu thầu được giao nhiệm vụ theo Quyết định số 5750/QĐ-QNPC ngày 25/11/2025 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch và Vật tư, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu được giao nhiệm vụ theo Quyết định số 5750/QĐ-QNPC ngày 25/11/2025 và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNCPC (báo cáo);
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

Quách Phạm Cường