

Số: 408 /QB-BQLDA

Hát Môn, ngày 06 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt E – HSMT Gói thầu số 11: Giám sát Thi công xây dựng thuộc dự án/dự toán mua sắm Xây dựng đường nối QL32 đi đường Rặng Nhãn tới TL421 qua Túi Mật sang xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG XÃ HÁT MÔN

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: Số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND huyện Phúc Thọ: Số 23/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; số 14/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt dự án Xây dựng đường nối QL32 đi đường Rặng Nhãn tới TL421 qua Túi Mật sang xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức;



Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ: Số 342/QĐ-BQLDA ngày 09/5/2022 phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án; số 29/QĐ-BQLDA ngày 10/02/2023 phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án; số 526/QĐ-BQLDA ngày 03/10/2023 phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án, dự án: Xây dựng đường nối QL32 đi đường Rặng Nhãn tới TL421 qua Túi Mật sang xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Hát Môn: Số 24/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 về việc Giao đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổ chức quản lý dự án và nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư năm 2025 của xã Hát Môn; số 200/QĐ-UBND ngày 01/8/2025 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của UBND xã Hát Môn về việc Giao đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổ chức quản lý dự án và nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư năm 2025 của xã Hát Môn ;

Căn cứ Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Hát Môn Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng dự án: Xây dựng đường nối QL32 đi đường Rặng Nhãn tới TL421 qua Túi Mật sang xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức;

Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Hát Môn: Số 189/QĐ-BQLDA ngày 21/10/2025 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công; số 190/QĐ-BQLDA ngày 21/10/2025 phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí và dự toán gói thầu các công việc để lập thiết kế bản vẽ thi công; số 335/QĐ-BQLDA ngày 18/11/2025 phê duyệt kết quả chỉ định lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng; số 338/QĐ-BQLDA ngày 18/11/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 05: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công; số 384/QĐ-BQLDA ngày 03/12/2025 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án; số 387/QĐ-BQLDA ngày 03/12/2025 Phê duyệt kết quả chỉ định lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 11; số 388/QĐ-BQLDA ngày 03/12/2025 Phê duyệt kết quả chỉ định lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 13: Thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu số 11, dự án Xây dựng đường nối QL32 đi đường Rặng Nhãn tới TL421 qua Túi Mật sang xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức.

Căn cứ Báo cáo số 44/TĐHSMT ngày 06/12/2025 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng Việt Nam Báo cáo thẩm định E - HSMT Gói thầu số 11:

Giám sát Thi công xây dựng thuộc dự án: Xây dựng đường nối QL32 đi đường Rặng Nhãn tới TL421 qua Túi Mật sang xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu Gói thầu số 11: Giám sát Thi công xây dựng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội; Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Phó giám đốc, các tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Hát Môn; Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án Hà Nội; Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng Việt Nam, các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phụ trách Ban (đề b/c);
- Lưu: VT.



Đặng Văn Lập