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 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1.1. Thông tin chung 

- Tên công trình: Cầu  thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai. 

- Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Tả Van. 

- Nguồn vốn: Ngân sách thị xã Sa Pa (cũ) bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã 

5.000 triệu đồng + Lồng ghép với vốn ngân sách xã 200 triệu đồng và MTQG XD NTM 

2.500 triệu đồng + huy động nhân dân 150 triệu đồng. 

- Nhóm dự án: Nhóm C.  

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông . 

- Địa điểm xây dựng: Thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai. 

1.2 Giới thiệu về gói thầu 

- Tên Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

1.3. Phạm vi công việc của gói thầu  

* Phần cầu: Thiết kế mới cầu bán vĩnh cửu tuổi thọ 50 năm bằng BTCT và BTCT 

DƯL theo TCVN 11823-2017 với hoạt tải thiết kế 0,45HL-93, người đi bộ 3kN/m2, tần 

suất thiết kế P= 1% (không có thông thuyền, có cây trôi, đá lăn). Sơ đồ nhịp: 1x33, chiều 

dài toàn cầu L= 49,10m (tính đến đuôi mố). Cụ thể: 

- Chiều rộng toàn cầu B= 4,0m; chiều rộng xe chạy Bxc= 3,5m; chiều rộng lan 

can gờ chắn bánh Bgc= 2x0,25m. Độ dốc theo phương dọc cầu 0%, độ dốc theo phương 

ngang cầu 1,5%. 

- Kết cấu phần trên:  

+ Kết cấu nhịp gồm 01 nhịp dạng dầm chữ I đúc sẵn bằng BTCT DƯL loại f’c= 

40MPa căng sau chiều dài dầm L= 33m, mặt cắt ngang gồm 2 dầm I BTCT DƯL, 

khoảng cách giữa các dầm 2,2m, chiều cao dầm h= 1,57m, cáp dự ứng lực gồm 05 bó 

loại bó 12 tao 12,7mm căng sau; 

+ Liên kết dầm chủ bằng dầm ngang BTCT đổ tại chỗ f’c = 28MPa. Dầm ngang 

được bố trí tại 02 vị trí đầu dầm và 03 vị trí giữa dầm. 

+ Bản mặt cầu bằng BTCT f’c= 28 MPa đổ tại chỗ dày tối thiểu 19cm. 

+ Lan can: Gờ, cột lan can bằng BTCT đổ tại chỗ f’c= 28MPa; tay vịn dùng ống 

thép mạ kẽm nhúng nóng, 01 ống D60 (phía dưới) và 01 ống D90 (phía trên).  



+ Gối cầu loại cao su cốt bản thép nhập ngoại kích thước 350x500x78mm.  

+ Khe co giãn kiểu bản thép trượt, tăng cường mép khe bằng thép góc (chuyển 

vị 50mm bố trí tại vị trí mố M1 và mố M2).  

+ Ống thoát nước mặt cầu bằng thép DN110 mạ kẽm.  

- Kết cấu phía dưới: 

+ Mố cầu dạng mố chữ U kết cấu bằng BTCT f’c= 28 MPa, mố móng nông đặt 

trên nền thiên nhiên vào lớp lớp địa chất số (2): Đá vôi màu xám trắng, xám xanh, phong 

hóa nứt nẻ mạnh, RQD: 54%-55%; Khoan cấy thép D32 mạ kẽm, L= 1,0m, khoảng cách 

khoan 0,5m chống trượt. 

+ Bản quá độ: Thiết kế bằng BTCT f’c= 25 MPa đổ tại chỗ dày 25cm; 

+ Tứ nón, gia cố mái taluy: Gia cố tứ nón bằng BTCT f’c = 15MPa dày 10cm, 

lưới thép D6@150, trên lớp vữa xi măng lót dày 5cm. Trên mái taluy có bố trí các ống 

thoát nước D50mm, đầu ống thoát nước được bọc vải địa kỹ thuật. Chân khay bằng 

BTXM f’c= 15MPa trên lớp đệm vữa dày 5cm. 

* Phần đường đầu cầu: Đường hai đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn giao 

thông nông thôn TCVN 10380:2014 miền núi cấp B-GTNT (có châm chước) với Bnền= 

5,0m, Bmặt= 3,5m, Blề=2x0,75m, phạm vi thiết kế nền mặt đường với chiều dài L= 

190m (bao gồm cả cầu), vuối nối vào đường hiện có, kết cấu mặt đường bao gồm các 

lớp: Lớp mặt đường bê tông xi măng M250 đá cỡ Dmax =40mm dày 16cm, lớp lót bạt 

dứa chống mất nước, móng cấp phối đá dăm loại I dày 12cm, trên nền đất đầm chặt đảm 

bảo k≥ 0,95. 

* Hệ thống an toàn giao thông: Cọc tiêu, biển báo, sơn vạch tuân thủ theo Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2024/BGTVT.  

2. Thời hạn hoàn thành. 

Thời hạn hoàn thành: Tối đa 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

1. Thời  gian khởi công và hoàn thành 

- Nhà thầu phải khởi công chậm nhất là 03 ngày tính từ ngày Chủ đầu tư bàn giao 

mặt bằng thi công. 

- Hoàn thành công trình: Tối đa trong vòng 90 ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, 

tết) tính từ ngày ký hợp đồng. 

2. Thời gian làm việc 

- Phù hợp với biện pháp thi công và thời hạn hoàn thành công trình. Tuy nhiên nhà 

thầu phải đảm bảo được điều kiện tối thiểu cho người lao động theo quy định của Bộ luật 

Lao động và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của khu vực thi công. 

3. Tiến độ thi công 

Tiến độ hoàn thành công trình là Tối đa 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực (bao gồm cả các ngày lễ và ngày nghỉ). 

Tiến độ thi công của nhà thầu phải thể hiện được: 



- Tổng tiến độ thi công; thời hạn hoàn thành công trình; thể hiện được thời gian 

thi công, hoàn thành các công việc hoặc hạng mục chính; Sự phối hợp giữa các công tác 

thi công, các tổ đội thi công. 

- Các biểu đồ huy động: Nhân lực; thiết bị thi công. 

- Tiến độ phải phù hợp với biện pháp thi công đề xuất. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa 

trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây 

dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Nhà thầu phải có Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công nghiệm 

thu công trình. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do 

mình đảm nhiệm trước Nhà nước và Chủ đầu tư. 

- Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp thầm quyền phê 

duyệt. 

- Phải thực hiện đúng và đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra trong các 

quy trình thi công và nghiệm thu, các quy định về thí nghiệm kiểm tra công trình hiện 

hành của các cơ quan có thẩm quyền. 

Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra 

nghiệm thu, ngoài các quy định trong quản lý chất lượng, quy chế giám sát; Chủ đầu tư 

giới thiệu một số quy phạm thi công và nghiệm thu: 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 06/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày  20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/20224 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng 2014 về quản lý hoạt động xây 

dựng. 

Và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 

2.1 Yêu cầu chung:  

Nhà thầu phải bố trí khu vực lán trại, kho bãi vật tư, máy móc thiết bị thi công tại 

vị trí riêng biệt, có hàng rào che chắn, ngăn cách và không làm ảnh hưởng với khu vực 

học tập, sinh hoạt của trường học.  

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 

trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện 

hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự 



chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ 

giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. 

Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả 

các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong 

giai đoạn bảo hành, bên B phải: 

- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. 

Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người 

lao động. 

- Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài 

công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu vực lân 

cận. 

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật 

liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi 

công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng 

nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì bên B phải 

tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào 

thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời 

hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có 

kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của 

bên B theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời 

gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.  

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B mà theo ý 

kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực 

hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho người đó làm việc ở công trường 

nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài 

công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết người, bên B 

phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, bên 

B phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ. 

- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu 

cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

2.2 Giám sát thi công  

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các 

vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám 

sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 



Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình 

sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, 

bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi 

công trường. 

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công 

trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức 

thiết kế có biện pháp xử lý. 

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất 

và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được đưa vào 

công trường. 

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu 

không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu 

chịu. 

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi 

hỏi bồi hoàn thiệt haị theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong những 

trường hợp sau:  

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường. 

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị. 

3.1 Yêu cầu chung: 

Vật liệu, máy móc đưa vào thi công cần phải thỏa mãn các yêu cầu của gói thầu 

và quy định hiện hành. 

Vật tư, vật liệu phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường, trước khi đưa vào thi 

công phải có các chứng chỉ kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng. 

Các vật liệu được kiểm tra sẽ do Nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có quyền kiểm 

định bất cứ loại vật liệu nào sử dụng cho công trình vào bất kỳ lúc nào và tại bất cứ nơi 

lưu giữ nào. 

3.2 Yêu cầu cụ thể về vật tư, vật liệu chính trong công trình 

* Vật tư: Trong Hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải đưa ra được nguồn gốc, xuất xứ, 

chất lượng, khối lượng vật tư sẽ sử dụng cho công trình. Các loại vật tư này phải thỏa 

mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật mà Dự án áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan 

hiện hành. 

- Cung cấp vật tư đưa vào thi công đúng yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý 

chất lượng đối với vật liệu theo Luật xây dựng; nghị định về quản lý chất lượng và bảo 

trì công trình xây dựng. 

- Các loại vật tư phải được cung cấp từ các hãng hoặc cơ sở sản xuất có đầy đủ 

năng lực, có uy tín và kinh nghiệm.  

- Các vật tư đưa vào thi công phải có phiếu kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất, 

hoặc có các Cataloge.  

- Các vật tư trước khi đưa vào công trình thi công nhà thầu phải tự tổ chức kiểm 

tra và lập biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào được Tư vấn giám sát và đại diện Chủ 



đầu tư để kiểm tra chấp thuận.  

- Các loại vật tư đưa vào thi công công trình, nhà thầu phải có biện pháp bảo quản 

chi tiết để tránh tác động xấu của thời tiết, và các yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng 

vật tư, máy móc, thiết bị.  

- Các loại vật tư đưa vào công trình đảm bảo phù hợp với thiết kế, đảm bảo mới 

100% và trước khi đưa vào thi công phải tự tổ chức kiểm tra, thử nghiệm.  

- Nhà thầu cần có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý vật tư vật liệu 

thi công.  

Để nhà thầu có cơ sở chào thầu phù hợp với yêu cầu, Chủ đầu tư đưa ra một số yêu 

cầu cụ thể bổ sung đối với các vật tư thiết bị chính dưới đây. Nhà thầu phải chào đầy đủ 

các thông tin liên quan đến vật tư thiết bị sử dụng cho công trình. Nhà thầu có thể chào 

các chủng loại vật tư thiết bị khác nhưng phải đảm bảo tương đương với với chủng loại 

yêu cầu dưới đây. Khái niệm tương đương được hiểu là tương đương về các tính năng kỹ 

thuật, chất lượng, mẫu mã, xuất xứ và giá cả thị trường tại cùng thời điểm, khi đề xuất vật 

liệu, nhà thầu không được đề xuất tương đương mà phải chính xác nguồn gốc, xuất xứ . 

Việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này sẽ là một trong các cơ sở để đánh giá tính đáp ứng 

về yêu cầu kỹ thuật của HSDT. 

3.2 Yêu cầu Máy móc thiết bị phục vụ thi công: 

- Nhà thầu phải lập bảng thống kê các thiết bị thi công đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

phục vụ thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng. Số lượng máy đầy đủ phù hợp với biện 

pháp thi công và đáp ứng số liệu tối thiểu theo hồ sơ mời thầu. 

- Các thiết bị đang trong tình trạng hoạt động tốt, trong trường hợp đang thi công 

thiết bị bị trục trặc hỏng hóc phải sửa chữa khẩn trương hoặc có thiết bị dự phòng tương 

tự để huy động thay thế đảm bảo yêu cầu tiến độ công việc.  

- Các loại máy móc tham gia thi công có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt phải nêu 

cụ thể và chứng minh được phép lưu hành (Riêng các thiết bị máy móc có yêu cầu an 

toàn và độ chính xác cao nhà thầu phải gửi kèm kết quả kiểm định trước khi thi công).  

- Nhà thầu phải lập kế hoạch tiến độ chi tiết việc huy động máy móc, thiết bị thi 

công phù hợp với từng giai đoạn của công trình.  

- Nhà thầu cần có Cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý thiết bị thi 

công.  

4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

- Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn về phòng chống cháy 

nổ trong quá trình thi công công trình. 

- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ. 

- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân cháy 

nổ 

- Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. 

- Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố. 

- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường. 

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 



- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường 

cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có 

biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. 

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che 

chắn, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.  

- Nhà thầu thi công xây dựng, Chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ 

quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không 

tuân thủ các qui định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về 

môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng 

biện pháp bảo vệ môi trường. 

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công 

xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi 

của mình gây ra. 

- Đặc biệt nhà thầu phải đưa ra giải pháp thi công hợp lý, giải pháp phòng chống 

ảnh hưởng của công tác thi công đến các công trình hạ tầng xung quanh. Nhà thầu phải 

chịu hoàn toàn trách nhiệm từ bồi thường về kinh tế … có thể truy cứu trách nhiệm hình 

sự nếu công tác thi công gói thầu gây hư hại cho các công tình hạ tầng xung quanh. 

6. Yêu cầu về an toàn lao động: 

- Trích dẫn tiêu chuẩn, qui phạm và các văn bản pháp lý về an toàn lao động và 

bảo vệ môi trường. 

- Bảo hiểm và bảo hộ lao động: Nêu cam kết cụ thể của nhà thầu về việc sẽ áp 

dụng các chính sách về bảo hiểm lao động và công tác trang bị bảo hộ lao động. Cần 

nêu cụ thể những chính sách về bảo hiểm và bảo hộ lao động sẽ được áp dụng. 

- Tổ chức học tập và cho tập huấn cho công nhân về an toàn lao động: Nêu rõ 

chương trình cụ thể về thời lượng sẽ được áp dụng cho công tác này. 

- Bộ máy quản lý an toàn lao động trên công trường 

Thuyết minh đầy đủ về chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của một số đầu mối 

chủ chốt trong hệ thống an toàn lao động sẽ được áp dụng trên công trường. 

- Liệt kê và phân tích nguyên nhân những nguy cơ thiếu an toàn 

- Các giải pháp phòng ngừa sẽ được áp dụng. 

- Các giải pháp khắc phục sự cố. 

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi 

công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận. 

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp 

tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSMT của nhà thầu, phù hợp 

với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư 

phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá 

trình thi công xây dựng công trình.  

Huy động nhân lực và các yêu cầu về hệ thống tổ chức nhân sự. Nhà thầu nêu bộ 



máy quản lý tại trụ sở và tại hiện trường (có sơ đồ và thuyết minh cụ thể). Có thuyết 

minh đầy đủ nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường và các bộ phận chức năng. Nêu 

rõ mối quan hệ của công ty đối với công trường. Có đầy đủ các bộ phận: quản lý tiến 

độ, thí nghiệm, kỹ thuật, hành chính kế toán, an toàn, an ninh, môi trường, phòng chống 

cháy nổ và các tổ đội thi công. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất 

ổn định của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng. 

Nhà thầu tổ chức và nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các tổ đội thi công. 

- Năng lực về nhân lực điều hành công trình: Để chứng minh năng lực kỹ thuật 

trong thi công, lắp đặt và thực hiện các dịch vụ bảo hành, bảo trì: 

+ Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân kỹ thuật Công ty giao trực tiếp thực hiện 

gói thầu;  

+ Nhà thầu phải có quyết định thành lập ban điều hành công trình nếu trúng thầu 

(hoặc bảng kê khai danh sách cán bộ chủ chốt điều hành công trình) 

+ Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực (các tổ, đội thi công) để thi công các 

hạng mục của gói thầu, khả năng huy động nhân lực để thi công gói thầu. 

- Năng lực về thiết bị:  

+ Biện pháp huy động máy móc đáp ứng yêu cầu của gói thầu phải phù hợp với 

tiến độ thi công nhà thầu đề xuất. 

+ Trong trường hợp đi thuê thì nhà thầu phải có cam kết với Chủ đầu tư về tính 

sẵn sàng của các loại máy móc thiết bị khi cần thiết. 

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

* Tổ chức công trường và biện pháp thi công: 

- Biện pháp tổ chức thi công. 

- Sơ đồ tổ chức hiện trường. 

- Bố trí nhân lực (cán bộ chuyên môn, công nhân kỹ thuật và thợ lành nghề).  

- Các biện pháp quản lý kỹ thuật thi công của Nhà thầu.  

- Các biện pháp thi công chi tiết (Bản vẽ thi công và thuyết minh biện pháp tổ 

chức thi công). 

- Các biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công (Bao gồm các biện 

pháp, tiêu chuẩn chất lượng, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chất lượng). 

+ Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết các biện pháp đảm bảo chất lượng 

các hạng mục, công việc Nhà thầu tham gia trong gói thầu này. 

+ Nhà thầu phải thuyết minh và có bảng kê chi tiết các thiết bị để kiểm tra chất 

lượng vật tư - thiết bị theo quy định về thi công công trình. 

+ Nhà thầu phải cam kết bảo hành công trình theo luật định. Trong thời gian bảo 

hành, Nhà thầu phải sửa chữa mọi sự cố do không đảm bảo chất lượng như yêu cầu. 

- Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các công 

trình lân cận, bảo đảm các công trình ngầm, công trình nổi. 

- Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp: đảm bảo vệ sinh môi trường (chống bụi, 

chống ồn...) trong khi thi công và kết thúc công trình, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, 



nổ trong quá trình thi công, biện pháp an toàn lao động, an  toàn giao thông cho người 

và phương tiện tham gia thi công, tham gia giao thông trong phạm vi công trường. 

- Căn cứ vào thời hạn thi công theo yêu cầu của hồ sơ mời đấu thầu, nhà thầu 

vạch ra tiến độ thi công, bao gồm tổng tiến độ thi công toàn bộ công trình, từng hạng 

mục công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu thi công của Ban quản lý Dự án Xây dựng 

đô thị. 

- Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết về tổng tiến độ quy định trong Hồ sơ 

mời đấu thầu và sự hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục của công trình gồm: 

Sơ đồ tổng tiến độ (Tổng tiến độ và tiến độ thi công chi tiết) và Sơ đồ bố trí nhân lực. 

- Tài liệu về tiến độ thực hiện hợp đồng bao gồm: Thuyết minh quy trình thi công, 

các bản vẽ mô tả tổ chức thi công, biểu tổng tiến độ thi công, tiến độ thi công chi tiết, 

biểu đồ nhân lực, vạch rõ thời gian hoàn thành từng phần công trình xen kẽ với công 

việc khác, cam kết thời gian hoàn thành, bàn giao công trình là bao nhiêu ngày kể từ 

ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho nhà thầu,  thuyết minh các điều kiện bảo đảm 

tiến độ thi công, sửa chữa sai sót, tài liệu hoàn công và nghiệm thu bàn giao. 

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

-  Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư và cơ quan thiết kế 

biết về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong Hồ sơ thiết kế để xử lý. 

- Trong quá trình thi công, những thay đổi về thiết kế và những công tác phát 

sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải được ghi chép, vẽ chi 

tiết, lưu giữ để làm cơ sở thanh toán hợp đồng, lập Hồ sơ hoàn công sau khi được nghiệm 

thu và đưa vào sử dụng. 

-Tất cả các công việc phải được hoàn thành đúng hạn và được sự chấp nhận của 

Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư. 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công 

trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây 

dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;  

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, 

thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn 

và yêu cầu thiết kế;  

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;  

- Lập và ghi nhật ký thi công theo quy định;  

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công 

trường; 

- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, 

hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành; 

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ 

sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;  

- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định. 

Quản lý chất lượng công trình. 

Quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo: 



- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 06/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/20224 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng 2014 về quản lý hoạt động xây 

dựng. 

Và các quy phạm hiện hành. 

IV. Các bản vẽ:  

Có 01 tập  bản vẽ kèm theo. 

 


