

Số: 58 /QĐ-BQLDA

Hà Đông, ngày 8 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Dự án: Cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước đường Tô Hiệu, phường Hà Đông**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ- HẠ TẦNG PHƯỜNG HÀ ĐÔNG

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: Số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; Số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 về việc Ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển Chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 5366/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 về việc



Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố kèm theo phụ lục 33;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận Hà Đông (trước đây) số 22/NQ-HĐND ngày 16/11/2021 về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sử dụng vốn đầu tư công của quận Hà Đông, kèm theo Phụ lục số 39 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước đường Tô Hiệu, quận Hà Đông;

Căn cứ Quyết định số 5659/QĐ-UBND ngày 03/12/2022 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước đường Tô Hiệu, quận Hà Đông;

Căn cứ các Quyết định của UBND phường Hà Đông: số 1329/QĐ-UBND ngày 29/11/2025 về việc uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư đối với các dự án được Thành phố giao UBND phường Hà Đông khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 1326/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước đường Tô Hiệu, quận Hà Đông (nay là phường Hà Đông); số 1417/QĐ-UBND ngày 06/12/2025 về việc đình chính Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND phường Hà Đông về việc Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước đường Tô Hiệu, quận Hà Đông (nay là phường Hà Đông);

Căn cứ các quyết định của Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hà Đông: số 42/QĐ-BQLDA ngày 02/12/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 48/QĐ-BQLDA ngày 03/12/2025 về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01; số 50/QĐ-BQLDA ngày 03/12/2025 về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu số 04: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu số 01 thuộc dự án: Cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước đường Tô Hiệu, phường Hà Đông;

Căn cứ Tờ trình số 1065/2025/TTr-DSC ngày 05/12/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng DSC về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước đường Tô Hiệu, phường Hà Đông;

Căn cứ Báo cáo số 894/2025/BC-HDC ngày 06/12/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng HDC về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước đường Tô Hiệu, phường Hà Đông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, do Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng DSC lập.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao bộ phận Quản lý dự án: Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý đấu thầu, đảm bảo tính khách quan trung thực, tuân thủ kế hoạch đấu thầu đã được duyệt và các nội dung pháp lý khác có liên quan đến dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận chức năng thuộc Ban QLDA đầu tư - hạ tầng; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng DSC; Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng HDC; và các đơn vị liên quan căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND phường Hà Đông (đề b/c);
- Lưu: VT.



Tạ Vĩnh Khôi



