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Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

- Giá  trị  bảo  đảm  thực  hiện  hợp  đồng:  3% giá  hợp  đồng.  Trong  quá
trình thực hiện hợp đồng Nhà thầu phải đảm bảo giá trị bảo đảm thực 
hiện hợp đồng này đối với mọi trường hợp.
- Hiệu  lực  của  bảo  đảm  thực  hiện  hợp  đồng:  Bảo  đảm  thực  hiện  hợp 
đồng phải có hiệu lực cho đến 28 ngày sau khi toàn bộ hàng hóa được 
bàn giao, hoàn tất thủ tục giao hàng, hai bên ký biên bản nghiệm thu và 
Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định.
- Thời gian nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Trong vòng 07 ngày kể 
từ ngày ký hợp đồng.
- Nếu  Nhà  thầu  chưa  hoàn  thành  nghĩa  vụ  hợp  đồng  tại  thời  điểm  28 
ngày trước ngày Bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực thì Nhà thầu 
phải gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị, hiệu lực 
phù hợp với quy định như trên và nộp cho Chủ đầu tư trước thời điểm 
hết  hiệu  lực  của  Bảo  đảm  thực  hiện  hợp  đồng  tối  thiểu  21  ngày.  Nhà 
thầu phải tự thanh toán chi phí cho việc gia hạn này.
Trường hợp hàng hóa và dịch vụ được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 
dụng vẫn còn các tồn tại mà Nhà thầu phải khắc phục thì Nhà thầu phải 
gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định như trên.
+ Trường hợp Nhà thầu là nhà thầu liên danh thì từng thành viên phải 
nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Chủ đầu tư, mức bảo đảm tương 
ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực hiện. Nếu Liên
danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện 
hợp  đồng  thì  nhà  thầu  đứng  đầu  liên  danh  nộp  bảo  đảm  thực  hiện 
hợp đồng với giá trị 03% giá hợp đồng cho Chủ đầu tư và từng thành
viên  liên  danh  phải  nộp  bảo  đảm  thực  hiện  hợp  đồng  cho  nhà  thầu 
đứng đầu liên danh tương ứng với giá trị hợp đồng do mình thực hiện.
- Tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bên A có quyền tịch thu Bảo 
lãnh thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau:

+ Bên B từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;

+ Bên B vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ 
chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng;

+ Bên B không gia hạn bảo lãnh đúng hạn theo quy định của Hợp đồng;

Nếu  nhà  thầu  là  nhà  thầu  liên  danh,  bất  kỳ  thành  viên  nào  trong  liên 
danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Chủ đầu tư có quyền 
tịch thu bảo lãnh.

  




