

Số: 3339/QĐ-PCHM

Hóc Môn, ngày 19 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu VT 26-05: Thiết bị và phụ kiện trung hạ thế
Thuộc kế hoạch VTTB năm 2026 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÓC MÔN

Căn cứ quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/7/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Hóc Môn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ quyết định số 68/QĐ-HĐTV ngày 26/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM ban hành quy chế về công tác đấu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ quyết định số 72/QĐ-HĐTV ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM ban hành quy chế về công tác kế hoạch áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ quyết định số 2589/EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

Căn cứ quyết định số 2521/QĐ-PCHM ngày 29/9/2025 của Công ty Điện lực Hóc Môn về việc phê duyệt kế hoạch VTTB năm 2026 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN);

Căn cứ quyết định số 3203/QĐ-PCHM ngày 04/12/2025 của Công ty Điện lực Hóc Môn về việc phê duyệt dự toán mua sắm gói thầu VT 26-05: Thiết bị và phụ kiện trung hạ thế, thuộc kế hoạch VTTB năm 2026 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCDN);

Căn cứ quyết định số 3216/QĐ-PCHM ngày 05/12/2025 của Công ty Điện lực Hóc Môn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu VT 26-05: Thiết bị và phụ kiện trung hạ thế;

Căn cứ quyết định số 2888/QĐ-PCHM ngày 06/11/2025 của Công ty Điện lực Hóc Môn về việc thành lập Tổ chuyên gia thực hiện gói thầu VT 26-05 nêu trên;

Căn cứ quyết định số 3055/QĐ-PCHM ngày 24/11/2025 của Công ty Điện lực Hóc Môn về việc thành lập Tổ thẩm định gói thầu VT 26-05 nêu trên;

Căn cứ tờ trình số 3150/TCG ngày 10/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu VT 26-05 nêu trên;

Căn cứ báo cáo số 1955/QLĐT ngày 17/12/2025 của Tổ thẩm định về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu VT 26-05 nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu VT 26-05: Thiết bị và phụ kiện trung hạ thế, thuộc kế hoạch VTTB năm 2026 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCDN), với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư, Kỹ thuật và An toàn, Tài chính - Kế toán, Quản lý đầu tư và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT, NVH.

Đính kèm:

- Dự thảo E-HSMT.

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Bình

PHỤ LỤC

(Kèm theo quyết định phê duyệt E-HSMT

Gói thầu VT 26-05: Thiết bị và phụ kiện trung hạ thế)

I. Phạm vi chính của gói thầu:

- Tên dự án: Kế hoạch VTTB năm 2026 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN).
- Tên chủ đầu tư: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH – CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÓC MÔN.
- Tên gói thầu: VT 26-05: Thiết bị và phụ kiện trung hạ thế.
- Giá gói thầu sau thuế: **3.286.427.695** đồng.
- Nguồn vốn: SXKD và ĐTXD năm 2026.
- Địa điểm, quy mô gói thầu:
 - + Địa điểm: Công ty Điện lực Hóc Môn, 68 Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - + Quy mô: Mua sắm Thiết bị và phụ kiện trung hạ thế, với quy mô như sau:

STT	TÊN VTTB	ĐVT	Số lượng mua sắm
1	Kẹp nối ép rẽ dạng H 70-95/70-95mm ²	Cái	150
2	Kẹp nối ép rẽ dạng H 150-240/150-240mm ²	Cái	80
3	Kẹp quai cu-al 50-70mm ²	Cái	66
4	Kẹp quai cu-al 95-120mm ²	Cái	21
5	IPC 95 - 35 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 35 - 16)	Cái	3.300
6	IPC 95 - 95 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 95 - 35)	Cái	2.000
7	G.buộc đầu sứ đơn cấp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm ²	Bộ	143
8	G.buộc đầu sứ đơn cấp nhôm lõi thép bọc 24KV 95mm ²	Bộ	46
9	G.buộc đầu sứ đơn cấp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm ²	Bộ	146
10	G.buộc đầu sứ đôi cấp nhôm lõi thép bọc 24KV 50mm ²	Bộ	94
11	G.buộc đầu sứ đôi cấp nhôm lõi thép bọc 24KV 240mm ²	Bộ	150
12	Giáp núu cho cáp al ac bọc 22kv 95/16mm ²	Bộ	40
13	Giáp núu cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 22KV 240/32mm ²	Bộ	30
14	FCO -24kV-100A (thân polymer)	Bộ	246
15	Dây chì 12K	Cái	100

STT	TÊN VTTB	DVT	Số lượng mua sắm
16	Dây chì 15K	Cái	260
17	Dây chì 20K	Cái	200
18	Dây chì 30K	Cái	150
19	Dây chì 40K	Cái	209
20	Dây chì 50K	Cái	95
21	Dây chì 65K	Cái	30
22	Dây chì 80K	Cái	51
23	Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x185+1x95mm ² (đầu cosse đồng nhôm)	Bộ	450
24	Dao cách ly -3pha-24kV-630A loại ngoài trời	Bộ	48
25	Chống sét -18kV-10kA & phụ kiện	Bộ	479
26	Băng keo bán dẫn trung thế	Cuộn	104
27	Băng keo CD trung thế	Cuộn	194

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước.
- Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 70 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

II. Nội dung Hồ sơ mời thầu (E-HSMT):

E-HSMT được lập thành 4 phần như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

- + Chỉ dẫn nhà thầu (*theo hệ thống, không phê duyệt*).
- + Bảng dữ liệu đấu thầu.
- + Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- + Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:

- + Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng:

- + Điều kiện chung của hợp đồng (*theo hệ thống, không phê duyệt*).
- + Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng:

- + Các phụ lục đính kèm E-HSMT.
- + Phụ lục 1: Quy cách kỹ thuật hàng hóa.
- + Phụ lục 2: Bảng giá dự thầu chi tiết đơn giá VTTB.

III. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu (E-HSDT), thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu (E-HSDT) và bảo đảm dự thầu:

- + Thời gian chuẩn bị E-HSDT: tối thiểu **09 ngày** kể từ ngày đầu tiên E-HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.
- + Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: **90 ngày** kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
- + Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: **120 ngày** kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.