

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
TỔ CHUYÊN GIA ĐẦU THẦU**

Số: 02.2026/TCG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Gói thầu số 02.2026 - Mua sắm dây dẫn và cáp ngầm
Thuộc kế hoạch LCNT: Mua sắm VTTB, xây lắp, tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng
đợt 1 năm 2026

Kính gửi: Tổng Giám đốc Công ty

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về kế hoạch CLNT, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa.
- Tên kế hoạch LCNT: Mua sắm VTTB, xây lắp, tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2026.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 02.2026 - Mua sắm dây dẫn và cáp ngầm.
- Số KHLCNT: PL2500356954, thời điểm đăng tải: 24/12/2025 - 09:49.
- Số E-TBMT: IB2500626461, thời điểm đăng tải: 30/12/2025 - 16:24.
- Giá gói thầu: 18.201.203.315 VNĐ.
- Nguồn vốn: Vốn vay và vốn KHCB năm 2026 của KHPC.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng; 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): 30%.
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định số 2211/QĐ-KHPC ngày 24/12/2025 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm VTTB, xây lắp, tư vấn cho các dự án đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2026;
 - + Quyết định số 2287/QĐ-KHPC ngày 30/12/2025 của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02.2026 - Mua sắm dây dẫn và cáp ngầm;
 - + Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu: Không có.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia: Tổ chuyên gia được Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thành lập theo Quyết định số 2109/QĐ-KHPC ngày 05/12/2025 về việc thành lập lại Tổ Chuyên gia đấu thầu và Quyết định số 100/QĐ-KHPC ngày 26/01/2026 về việc điều chỉnh thông tin nhân sự của Tổ Chuyên gia đấu thầu.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

| Stt | Họ và tên | Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia | Phân công công việc của các thành viên |
|-----|-------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | Phan Mạnh Hùng | Tổ trưởng | Làm việc theo nhóm |
| 2 | Lê Văn Trường | Tổ phó | Làm việc theo nhóm |
| 3 | Nguyễn Đức Huy | Thành viên | Làm việc theo nhóm |
| 4 | Nguyễn Văn Tuyên | Thành viên | Làm việc theo nhóm |
| 5 | Đào Xuân Chinh | Thành viên | Làm việc theo nhóm |
| 6 | Nguyễn Phúc Thọ | Thành viên | Làm việc theo nhóm |
| 7 | Nguyễn Ngọc Minh | Thành viên | Làm việc theo nhóm |
| 8 | Nguyễn Đình Phước | Thành viên | Làm việc theo nhóm |

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: làm việc theo tổ.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

| | |
|------------------------------|---|
| Số TBMT | IB2500626461 |
| Tên gói thầu | Gói thầu số 02.2026 - Mua sắm dây dẫn và cáp ngầm |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa |
| Hình thức lựa chọn nhà thầu | Đấu thầu rộng rãi |
| Loại hợp đồng | Trọn gói |
| Thời điểm hoàn thành mở thầu | 09/02/2026 09:41 |
| Số lượng nhà thầu | 1 |

| TT | Tên nhà thầu | Giá dự thầu (VNĐ) | Tỷ lệ giảm giá (%) | Giá dự thầu sau giảm giá (VNĐ) | Hiệu lực E-HSDT (ngày) | Bảo đảm dự thầu (VNĐ) | Hiệu lực của BDDT (ngày) |
|----|---|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT NGỌC LAN | 18.168.988.860 | 0 | 18.168.988.860 | 90 | 274.000.000 | 128 |

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 02

| Stt | Tên nhà thầu | Kết luận (Đạt, không đạt) |
|-----|---|------------------------------|
| 1 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT NGỌC LAN | Đạt |

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

| Stt | Tên nhà thầu | Kết luận (Đạt, không đạt) |
|-----|---|------------------------------|
| 1 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT NGỌC LAN | Đạt |

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03B):

Bảng số 04

| Stt | Tên nhà thầu | Kết quả đánh giá |
|-----|---|------------------|
| 1 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT NGỌC LAN | Không đạt |

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)):

- Nhà thầu **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT NGỌC LAN**:

E-HSDT của Nhà thầu không có biên bản thí nghiệm điển hình (gồm: cáp ngầm 12,7/24kV bọc XLPE/PVC/DATA M 1x300 mm²; cáp ngầm 12,7/24kV bọc XLPE/PVC/DSTA M 3x50 mm²); Không cấp đủ ít nhất 02 giấy xác nhận của các đơn vị sử dụng cuối cùng khác nhau (gồm: cáp ngầm 12,7/24kV bọc XLPE/PVC/DATA M 1x300 mm²).

Chủ đầu tư có văn bản số 791/KHPC-KHVT ngày 24/02/2026 đề nghị Nhà thầu bổ sung làm rõ E-HSDT. Nhà thầu đã có văn bản trả lời số 20-26/NL-KĐĐT ngày

27/02/2026. Qua kiểm tra các tài liệu đăng tải trên mua sắm công, Nhà thầu đã bổ sung, làm rõ E-HSDT nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT nên Tổ chuyên gia đánh giá không đạt yêu cầu; cụ thể như sau:

+ Biên bản thử nghiệm điển hình đối với cáp ngầm 12,7/24kV bọc XLPE/PVC/DATA M 1x300 mm² không có đầy đủ hạng mục thử nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT, gồm: Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước thử nghiệm quy định tại E-HSMT; Thử nghiệm không điện: tính chất cơ học sau lão hóa, lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh, nén ở nhiệt độ cao, cháy lan, độ co ngót, chống thấm nước...

+ Không cấp đủ xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng khác nhau đối với cáp ngầm 12,7/24kV bọc XLPE/PVC/DATA M 1x300 mm².

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Không đánh giá do không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 06

| TT | Nội dung | Nhà thầu |
|----|---|---|
| | | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT NGỌC LAN |
| 1 | Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT | Đạt |
| 2 | Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | Đạt |
| 3 | Kết quả đánh giá về kỹ thuật | Không đạt |
| 4 | Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) | X |
| 5 | Xếp hạng các E-HSDT | Không xếp hạng |

8. Thời gian đánh giá E-HSDT: Từ ngày 09/02/2026 đến ngày 05/3/2026.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Gói thầu này không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật như quy định của E-HSMT. Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư cho tổ chức lựa chọn lại nhà thầu.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: đáp ứng theo quy định.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Lê Văn Trường



Nguyễn Đức Huy



Nguyễn Văn Tuyên



Đào Xuân Chinh



Nguyễn Phúc Thọ



Nguyễn Ngọc Minh



Nguyễn Đình Phước



**TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN GIA
ĐẤU THẦU**



Phan Mạnh Hùng