

Số: 586 /QĐ-BQLDAGT

Cà Mau, ngày 24 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 021/2025/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-BQLDAGT ngày 05/12/2025 của Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án đầu tư xây đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-BQLDAGT ngày 08/12/2025 của Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đấu tư (bổ sung lần 1) Dự án đầu tư xây đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài;

Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-BQLDAGT ngày 12/12/2025 của Ban Quản

lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 04: Khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài.

Theo đề nghị của Công ty TNHH tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa tại Tờ trình số 560/2025/TTr-ĐK ngày 22/12/2025 và Báo cáo thẩm định số 332/TĐ.HSMT-NH ngày 24/12/2025 của Công ty Cổ Phần tư vấn thiết kế xây dựng Nam Hải.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây đường Hải Thượng Lãn Ông nối dài với nội dung theo phụ lục đính kèm và những thông tin chủ yếu sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Khảo sát địa hình, địa chất và lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình.
- Dự toán gói thầu: Theo Quyết định số 561/QĐ-BQLDAGT ngày 12/12/2025 của Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV, năm 2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không có.

**Điều 2.** Căn cứ vào Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và E-HSMT được phê duyệt, giao Tổ chuyên gia đấu thầu, đơn vị tư vấn đấu thầu và tư vấn thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Hành chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch - Đấu thầu, Phòng Quản lý dự án 1, Phòng Quản lý dự án 2 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc (iO);
- Tư vấn đấu thầu (th);
- Tư vấn thẩm định (biết);
- Lưu: VP, KH-ĐT (X).



Phan Thành Phương