

Số: 2698/QĐ-PCTN

Tây Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu
Gói thầu: Xây lắp
Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: SCL đường dây hạ áp khu vực
Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Kiến Tường, Mộc Hóa

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về Đấu thầu và mẫu hồ sơ Đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28/2/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/03/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành “Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành “Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-EVN SPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/06/2025;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 27/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-EVN SPC ngày 24/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao danh mục Sửa chữa lớn năm 2026 cho Công ty Điện lực Long

An;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-PCTN ngày 04/7/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án các công trình SCL năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-PCTN ngày 07/8/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc phê duyệt dự toán sửa chữa lớn Công trình: “SCL đường dây hạ áp khu vực Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Kiến Tường, Mộc Hóa”;

Căn cứ Quyết định số 2368/QĐ-PCTN ngày 11/12/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: SCL đường dây hạ áp khu vực Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Kiến Tường, Mộc Hóa;

Căn cứ Quyết định 2563/QĐ-PCTN ngày 25/12/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng Gói thầu: Xây lắp; Dự án: SCL đường dây hạ áp khu vực Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Kiến Tường, Mộc Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ-PCTN ngày 26/12/2025 của Công ty Điện lực Tây Ninh về việc thành lập Tổ chuyên gia thực hiện các gói thầu Xây lắp và Tư vấn cho Dự án: SCL đường dây hạ áp khu vực Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Kiến Tường, Mộc Hóa;

Căn cứ Tờ trình số 3769/QLDA ngày 29/12/2025 của Ban QLDA về việc phê duyệt E-HSMT, Gói thầu: Xây lắp thuộc dự án: SCL đường dây hạ áp khu vực Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Kiến Tường, Mộc Hóa;

Căn cứ Báo cáo số 1620/ĐT ngày 30/12/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT, Gói thầu: Xây lắp thuộc dự án SCL đường dây hạ áp khu vực Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Kiến Tường, Mộc Hóa;

Theo đề nghị của Bà Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Tây Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT, Gói thầu: Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: SCL đường dây hạ áp khu vực Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Kiến Tường, Mộc Hóa với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Kỹ thuật, Kiểm tra, thanh tra và Pháp chế, Kế toán trưởng, Trưởng ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.NH.(03).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tấn Hùng

Phụ lục
Nội dung E-HSMT
Gói thầu: Xây lắp

1. Tên gói thầu: Gói thầu: Xây lắp

2. Giá gói thầu theo KHLCNT: 2.162.006.307 đồng (bao gồm thuế GTGT 8% và chi phí dự phòng 5%).

Trong đó:

- + Chi phí xây dựng: 1.906.531.134 đồng
- + Thuế GTGT (8%): 152.522.491 đồng
- + Chi phí dự phòng: 102.952.682 đồng

3. Nguồn vốn: Vốn SCL năm 2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian phát hành E-HSMT: Từ ngày 31/12/2025.
- Địa chỉ phát hành: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Website <https://muasamcong.mpi.gov.vn>
- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30, ngày 13/01/2026.
- Thời điểm mở thầu: không quá 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.
- Tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu, ký kết hợp đồng: tháng 01-02/2026.
- Tổng thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (tính từ ngày phát hành HSMT đến khi hoàn tất phê duyệt KQLCNT): 45 ngày theo KHLCNT được duyệt.

6. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình (trong đó bao gồm ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ theo quy định).

8. Phạm vi cung cấp: Theo bảng kê chi tiết nêu trong E-HSMT, thuộc Gói thầu: Xây lắp.

9. Hồ sơ mời thầu: Tham khảo mẫu E-HSMT ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, cụ thể nội dung như sau:

a) Biên chế Hồ sơ mời thầu:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu.

- Chỉ dẫn nhà thầu.
- Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

- Điều kiện chung của hợp đồng.
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Biểu mẫu hợp đồng.

b) Hiệu lực hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

c) Bảo đảm dự thầu: 29.000.000 VND, hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

d) Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 10% giá trị hợp đồng, hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

e) Bảo lãnh bảo hành : 5% giá trị hợp đồng, hiệu lực cho đến hết thời gian bảo hành (thời gian bảo hành ít nhất 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng)

f) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Nội dung chủ yếu đáp ứng đúng quy định bao gồm như sau:

- Tiêu chuẩn đánh giá năng lực kinh nghiệm: Áp dụng tiêu chí đạt, không đạt.
- Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật: Áp dụng tiêu chí đạt, không đạt.
- Tiêu chuẩn đánh giá về giá: Áp dụng phương pháp giá thấp nhất.