

Số: 209/QĐ-NPMB

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu
Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công lắp đặt vật tư thiết bị
Dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hội nghị truyền hình
tại Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2023 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6324/EVNNPT-QLĐT+PC ngày 20/11/2025 của EVNNPT về việc ủy quyền về công tác lựa chọn nhà thầu trong các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-EVNNPT ngày 13/9/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hội nghị truyền hình tại Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (sau đây gọi là Dự án);

Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-EVNNPT ngày 11/10/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 của Dự án;

Căn cứ Văn bản số 5848/EVNNPT-ĐTĐD ngày 27/10/2025 của EVNNPT về việc uỷ quyền phê duyệt dự toán gói thầu số 3,4,5 thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 9530/QĐ-NPMB ngày 28/10/2025 của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 của Dự án;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 35/TĐ ngày 07/01/2026 của Phòng Thẩm định về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công lắp đặt vật tư thiết bị dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hội nghị truyền hình tại Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc;

Xét tờ trình số 1309/ĐT ngày 31/12/2025 của phòng Đấu thầu về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công lắp đặt vật tư thiết bị dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hội nghị truyền hình tại Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công lắp đặt vật tư thiết bị dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hội nghị truyền hình tại Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc với nội dung như Hồ sơ do phòng Đấu thầu trình tại tờ trình số 1309/ĐT ngày 31/12/2025;

Điều 2. Giao phòng Đấu thầu căn cứ quy định thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo tiến độ dự án;

Điều 3. Các ông/(bà) Trưởng các phòng chức năng thuộc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- EVNNPT (để b/cáo);
- Ô N.K.Nhân;
- ĐT;
- Lưu: VT, TĐ.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khắc Nhân