

## Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

#### I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên Gói thầu: mua sắm laptop trang bị cho cán bộ, nhân viên thực hiện hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô

- Chủ đầu tư: Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Vĩnh Long

- Nguồn vốn: Nguồn lãi thu về từ hoạt động tín dụng – tiết kiệm năm 2026

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Địa điểm: Số 58, đường 3/2, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long

- Mục tiêu công trình: Mua sắm 19 máy tính xách tay trang bị cho cán bộ, nhân viên thực hiện hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô

2. Thời hạn hoàn thành: Tối đa 30 ngày.

#### II. Yêu cầu về chủng loại thiết bị:

##### a) Yêu cầu chung

- Thiết bị phải mới 100%, sản xuất từ năm 2025 và sản phẩm phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt Nam.

##### b) Yêu cầu cụ thể về vật tư, vật liệu:

STT	Tên trang thiết bị	Số lượng
1	Hãng sản xuất: Dell hoặc tương đương Cấu hình: Core i5-1334U hoặc tương đương Ram: $\geq 16\text{GB}$ Bộ nhớ trong: $\geq 512\text{GB}$ Kích thước màn hình: $\geq 15,6$ inch Hệ điều hành: Window 11 Home – office 365	19 cái

##### a) Yêu cầu về bảo hành, bảo trì

- Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị lắp đặt cho công trình theo quy định. Thời hạn bảo hành công trình tối thiểu  $\geq 12$  tháng kể từ ngày chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình/ hạng mục công trình vào sử dụng.

- Trong thời hạn bảo hành công trình, trong thời hạn tối đa là 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư (bằng văn bản) nhà thầu bằng chi phí của mình sửa chữa ngay các sai sót. Nếu nhà thầu không tiến hành bảo hành theo cam kết (hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu, không được chủ đầu tư chấp thuận) thì chủ đầu tư có quyền thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện, mọi kinh phí được trừ vào kinh phí của nhà thầu mà không cần ý kiến chấp nhận của nhà thầu.

- Nhà thầu có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng phát sinh không phải do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng