

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 27 (xây dựng): Phần tuyến đoạn từ Km2 + 693,00 đến Km4 + 602,31 và Phần giao cắt với đường sắt, lắp đặt thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu (tiếp theo) thuộc Dự án: Xây dựng đường Ven Sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toàn, thành phố Biên Hòa.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội ngày 29/11/2024 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội ngày 25/06/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 25/06/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt dự án Xây dựng đường Ven Sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toàn, thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-BQLDAĐT XD ngày 14/9/2023 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Xây dựng đường Ven Sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toàn, thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-BQLDACTGT ngày 31/12/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ

thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Xây dựng đường Ven Sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toàn, thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-BQLDACTGT ngày 23/5/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (theo kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng số 55/KL-TTr ngày 14/4/2025) công trình Xây dựng đường Ven Sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toàn, thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-BQLDADTXD ngày 18/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu (tiếp theo) thuộc Dự án: Xây dựng đường Ven Sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toàn, thành phố Biên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 08/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Gói thầu số 27 (xây dựng): Phần tuyến đoạn từ Km2 + 693,00 đến Km4 + 602,31 và Phần giao cắt với đường sắt, lắp đặt thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông thuộc Dự án: Xây dựng đường Ven Sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toàn, thành phố Biên Hòa;

Căn cứ quyết định số 23/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 08/01/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 27 (xây dựng): Phần tuyến đoạn từ Km2 + 693,00 đến Km4 + 602,31 và Phần giao cắt với đường sắt, lắp đặt thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu (tiếp theo) thuộc Dự án: Xây dựng đường Ven Sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toàn, thành phố Biên Hòa;

Căn cứ E-HSMT sửa đổi gói thầu trên do Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ VINA lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định sửa đổi E-HSMT gói thầu trên do Tổ chuyên gia Công ty TNHH đầu tư thương mại xây dựng 139 lập;

Căn cứ văn bản số 25/2026/CV-VINA ngày 14/01/2026 của Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ VINA về phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 27 (xây dựng): Phần tuyến đoạn từ Km2 + 693,00 đến Km4 + 602,31 và Phần giao cắt với đường sắt, lắp đặt thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông thuộc Dự án: Xây dựng đường Ven Sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toàn, thành phố Biên Hòa;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 27 (xây dựng): Phần tuyến đoạn từ Km2 + 693,00 đến Km4 + 602,31 và Phần giao cắt với đường sắt, lắp đặt thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định - Pháp chế, Quản lý dự án 1, Tài chính - Kế toán, Tổ chuyên gia đấu thầu và các cá nhân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /st

Nơi nhận:

- GD, các PGD;
- Như Điều 3;
- P.KHTHĐT (đăng tải);
- P. TCKT (03 bản);
- P. QLDA1 (03 bản);
- Lưu: VT, KHTHĐT(Tài)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đỗ Bảo Nam