

Số: 135 /QĐ-BQLDA

Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và cắm cọc GPMB, thuộc dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 399, đoạn từ Quốc lộ 38B đến đường tỉnh 392 (đường trục Bắc – Nam giai đoạn 2)

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂY HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, luật đầu tư; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/5/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc đổi tên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng và Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-BQLDA ngày 01/12/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng: số 4954/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 về việc phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 399, đoạn từ Quốc lộ 38B đến đường tỉnh 392 (đường trục Bắc – Nam giai đoạn 2);

Căn cứ Các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng: số 22/QĐ-BQLDA ngày 07/01/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn

*nhà thầu dự án; số 2883/QĐ-BQLDA ngày 31/12/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng; dự toán một số chi phí giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 399, đoạn từ Quốc lộ 38B đến đường tỉnh 392 (đường trục Bắc – Nam giai đoạn 2).*

*Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 05/TCG-ĐT ngày 11/01/2025 và Báo cáo thẩm định số 07/BCTĐ-KTTĐ ngày 16/01/2025 của Tổ thẩm định đấu thầu.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và cắm cọc GPMB, thuộc dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 399, đoạn từ Quốc lộ 38B đến đường tỉnh 392 (đường trục Bắc – Nam giai đoạn 2) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch – Tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và phòng điều hành dự án 2 trực thuộc Ban và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- PGĐ Lê Anh Tuấn;
- Lưu: VT, KH-TH.Long.01b.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lê Anh Tuấn**